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1- INTRODUCCIÓN
El promotor, un agricultor y con el fin de obtener un mayor valor añadido a sus tierras y forjar
un futuro para su hijo, ha decidido emprender un nuevo negocio con la transformación de la
producción vegetal de sus tierras en cabritos ecológicos para su venta en el mes de diciembre en que
estos alcanzan su mayor precio, produciendo los alimentos, forrajes y aprovechamiento de pastos
comunales para la alimentación del rebaño de cabras.
Para ello, se empleará un sistema reproductivo de una sola cubrición al año desde mediados
del mes de mayo hasta mediados del mes de junio, teniendo una solo época de paridera a partir de
mediados de septiembre para la venta de cabritos lechales para las fiestas navideñas.
El objeto de este proyecto es el diseño y construcción de una explotación de ganado caprino
de raza Blanca Celtibérica en régimen semiextensivo y destinada a la producción de cabrito
ecológico para carne, integrada en una finca agrícola de 157 ha emplazada en el término municipal
de Lanaja, en la comarca de los Monegros,
La explotación se dimensiona para 500 cabras adultas en la que también se tendrán 20 machos
cabríos (que estarán aislados de las hembras, solo se les juntará en época de cubrición) y 80 cabritas
de reposición. Considerando una fertilidad del 95% y una prolificidad de 1,5 cabritos/parto, se
obtienen 675 cabritos nacidos, de los que se deben descontar las bajas por mortalidad, estimándose
una tasa de mortalidad (5%) y las cabritas que destinaremos a reposición (tasa de un 16%) cada año,
por lo que solo llegaran a la venta 560 cabritos. Los cabritos permanecerán en la explotación hasta
los 10-12 kg, y posteriormente ser vendidos como cabrito lechal, en épocas navideñas.
Para alcanzar estos objetivos, se requiere el diseño y construcción de una nava de Aprisco,
que es donde se ubicará el ganado. Constará de una serie de departamentos donde se ubicaran
diferentes estancias de la explotación. Las estancias que forman parte del aprisco son: la zona donde
se ubicaran las hembras cabras reproductoras y los cabritos cuando estos sean criados. Otra estancia
será donde se ubicaran los machos, que tiene que estar aislada de las hembras. Una habitación de
enfermería o lazarillo, donde se ubicarán los animales enfermos. Y por último la habitación del
grupo electrógeno y un pequeño almacén con oficina.  Otras construcciones serán el almacén-henil,
donde se guardaran alimentos y algunas herramientas necesarias para la explotación. Un parque
donde los animales podrán salir, pero que estará cercado. Y un estercolero, una fosa de cadáveres,
un badén de desinfección y un depósito para almacenar agua. Todo ello cumpliendo la legislación
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que afecta a la ganadería y  a la ganadería ecológica.
Por otra parte se propone una serie de cultivos forrajeros para el mantenimiento de los anima-
les en pastoreo, así como también el aprovechamiento de pastos y recursos forrajeros de los montes
cercanos a la explotación. En unas condiciones de aridez donde se encuentra la explotación, se ha
considerado integrar una ganadería caprina en el ciclo agrícola con una alternativa basada en la uti-
lización de praderas permanentes de siembra ( Medicago sativa), especies anuales de autosiembra (
Lolium rigidum y Medicagos sp) y cereales de invierno ( Hordeum vulgare). (Vega de & Delgado,
2002)
Se ha decidido por este sistema porque es más sostenible y respetuoso con el medio ambiente,
ya que se hace un aprovechamiento de los recursos disponibles en la zona, que además de ser uno
de los preceptos fundamentales para hacer producción ecológica.  El aprovechamiento de recursos
agrícolas de zonas de secano tiene gran importancia socioeconómica y ambiental en España, donde
se compatibilizan los intereses ganaderos, agrarios y medioambientales. (García Romero & Cordero
Morales, 2006)
2. CONTEXTO DEL SECTOR CAPRINO DE CARNE
El número total de cabezas de ganado caprino en el mundo asciende a 900 millones (año
2010). (Informe de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia. V.V.A.A, 2012) En
Europa asciende a 16,5 millones, siendo Grecia el principal productor (25,4 %), y en España es de
2.692.898 cabezas (20,4 % de la UE). La tendencia es un descenso del 6,3 % en la última década.
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La producción mundial de carne de caprino es muy baja, 5.168.153 toneladas, cuando la
producción total mundial de carne es de 304.2 millones de toneladas. La producción en Europa es
de 128.589 toneladas y en España es de 11.142 toneladas (disminución del 19.12 % en la última
década). El 80,2 % de la producción española corresponde a cabrito lechal, el 5,6 % a chivo y el
14,3 % a caprino mayor.
Las producciones caprinas tienen mayor importancia, cualitativa que cuantitativamente, ya
que en algunas zonas juega un importante papel económico y social. En España la distribución por
razas seria la siguiente:
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El consumo mundial de carne se sitúa en 0,5 Kg/persona y año, frente a 14 Kg/persona y año
de cerdo o 10 Kg/persona y año de vacuno. En la U.E. el consumo es aún más reducido (0,22
Kg/persona y año) y en España el consumo es similar a la media mundial.
La demanda de carne de caprino presenta una marcada estacionalidad en el consumo y tasa de
penetración, siendo el mes de Diciembre donde hay mayor consumo per cápita. El mes con menor
consumo es en Agosto, salvo en la hostelería que sigue en alza.
La tendencia de este producto es a desaparecer de los lineales de la distribución y quedando
reducido como producto de comercio especializado y de restauración. Tanto el sector como la
administración, debería ponerse a trabajar para potenciar su consumo. Desde el Ministerio de
Agricultura se ha creado una marca para potenciar el consumo de productos derivados de razas
autóctonas, iniciativa que está comenzando, y que hasta día de hoy, tan solo están incluidas 3 razas
caprinas (Malagueña, Gallega y Payoya).
Figura 1. Etiqueta utilizada en ganado caprino para fomentar los productos de las razas autóctonas
3. GENÉTICA
La raza de cabra utilizada para la explotación será la raza Blanca Celtibérica. Es una raza que
el Catalogo Oficial de razas de Ganado considera como una raza autóctona en peligro de extinción.
Se ha elegido una raza autóctona  porque desde el punto de vista ecológico (Alonso Muñoz,
Sánchez Belda, & España, 1986), es lo más conveniente, ya que estas son las que mejor se
adaptarían al lugar, por ello, la producción es más sostenible. (Esteban Muñoz & Fernández
Fernández, 2008)
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La raza  Celtibérica desciende de los tres troncos primitivos, Africano, Europeo y el de la
cabra Prisca, resultado de la adaptación en los diferentes ecosistemas agroganaderos de la Península
Ibérica. Al ser una especie autóctona y tiene una capacidad de adaptación mayor al medio que
influye positivamente desde el punto de vista sanitario.
En agricultura ecológica se recomienda (aunque no es obligatorio) utilizar razas autóctonas al
ser menos problemáticas, porque se adaptan mejor al medio.
Posee aptitud cárnica y es muy rustica, adaptándose perfectamente a climas fríos y secos.
El morfotipo de la raza Celtibérica responde a las siguientes características:
Perfil recto o subcóncavo, eumétricos y de proporciones medias o sublongilíneas. Cabeza
fuerte, de cara amplia y con hocico grueso. Arcada surciliar desarrollada. Los ojos grandes. Orejas
de buen tamaño de disposición horizontal o ligeramente caídas, cuernos de desarrollo medio de
sección triangular, también pueden presentarse individuos acornes. El cuello es ligeramente
alargado en las hembras y más corto y potente en los machos. A veces presenta mamellas. Tronco
amplio, con costillares arqueados. Línea dorso-lumbar ligeramente ensillada, con perceptible
elevación hacia la grupa, siendo ésta cota y derribada. Cola corta y erecta. Vientre recogido. Mamas
recogidas y de forma globosa. Extremidades finas y enjuntas. Capa de color blanco. El pelo
predominantemente largo. Se trata de una cabra de tamaño medio. Peso entre 45-65 Kg. en hembras
y entre 60-90 en machos.
La prolificidad varía entre 15 cabritos por cada 100 cabras paridas (anejo Reproducción).
 Indices Parametricos de interés: (Esteban Muñoz & Fernández Fernández, 2008)
Edad pubertad machos: 7-8 meses.
Edad Pubertad Hembras: 13 meses (1er. Parto: 17 meses).
Duracion del ciclo sexual: 21 días.
Poliéstrica permanente.
Duración del celo: 22 horas
Duración de la gestación: 153 días (5 meses).
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Fertilidad: lactaciones/ cabra y año.
Prolificidad: 1.5 crías/parto.
Fertilidad: 90 %
Período de lactación: 30 días.
Producción de leche por lactación: 150 litros (5-6 meses).
Producción de estiércol/cabra y año: 1000    kg/año.
4. MANEJO REPRODUCTIVO
El manejo reproductivo va estar condicionado por el objetivo principal que va a tener la
explotación, que es producir cabritos para Navidad. Este manejo seguirá el siguiente esquema:
Este esquema lo seguirá todo el rebaño, en especial el lote que lo componen las cabras
reproductoras. La cubrición tendrá lugar los meses finales de la primavera, segunda mitad de Mayo
y principio de Junio.
La gestación durará aproximadamente 153 días (5 meses), desde Mayo-Junio hasta Octubre-
Noviembre (finales y principios, respectivamente).
Parto de finales Octubre y Noviembre.
La lactación durará aproximadamente un mes (de 30 a 45 días), el tiempo que permanecerán
en el aprisco los cabritos lechales que serán destinados a venta.
4.1.- FORMACIÓN DE LOTES.
El rebaño está constituido por 3 lotes, uno formado por todas las hembras reproductoras, 500
cabras; y otro formado por los machos que estarán aislados del resto del rebaño, salvo en la época
de cubrición.  Estos estarán en la explotación, durante todo el año. El otro grupo será temporal, que
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serán las cabritas de reposición Tendrá una duración de 10 meses, aunque estarán junto con el resto
del rebaño (hembras reproductoras), hacemos mención de él, porque que este tendrá un manejo
diferente (básicamente alimentario). Cada ciclo reproductivo tendrá una duración de 12 meses. El
calendario reproductivo será de cubriciones a final de primavera y partos a mitad de octubre y
principios de noviembre.
4.2.- INDUCCIÓN DE CELOS.
No se podrá hacer uso de esponjas impregnadas con hormonas ya que esta práctica está
prohibida por la normativa de la Agricultura Ecológica.
Los métodos que se utilizaran para la inducción de celos serán:
- El Flushing, que es un método que se basa en la alimentación.
- Efecto Macho, método basado en las interacciones de comportamiento entre los
sexos.
Flushing
Consiste en la sobrealimentación energética temporal, del 20 al 30 % sobre las necesidades de
conservación, y debe comenzar 2 semanas antes de la cubrición. Los efectos del flushing son
variables según el estado inicial del rebaño, resulta prácticamente nulo en las cabras muy grasas o
demasiado delgadas.
La ración durante ese periodo se encuentra recogida en el anejo de alimentación.
Efecto Macho
El efecto macho se basa en la introducción brusca de un macho en un rebaño de las cabras en
anoestro, aisladas durante un tiempo (normalmente suele ser 3 semanas, pero en nuestro caso será
prácticamente todo el año), lo que determina en estas la aparición del celo. El periodo que
transcurre desde la introducción de los machos hasta la aparición de ciclos fértiles varía de 1 a 30
días. Con esto se consigue aumentar la aparición de celos, fertilidad y prolificidad del ganado
caprino.
Durante el periodo de separación es suficiente con impedir el contacto físico entre machos y
hembras. En la percepción del macho interviene fundamentalmente el olfato, aunque también el
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contacto físico y la estimulación visual.
4.3 MANEJO DEL REBAÑO EN PERIODO DE CUBRICIÓN
La cubrición se realizará mediante monta controlada, se dejaran los machos con el lote de
hembras para que monten libremente pero haciendo un control visual o mediante mandiles
(chalecos con pintura) colocados en los machos, así cuando una hembra haya sido montada quedará
pintado el lomo y podrá ser identificada y separada del resto.
Para que haya eficacia habrá un máximo de 25 hembras por macho. Cuando una haya sido
montada se retirará del macho, así se hará sucesivamente hasta que hayan sido cubiertas todas.
Los machos permanecerán junto con las hembras 30 días para que las que no hayan quedado
preñadas en el primer celo se queden en el segundo a los 22 días.
4.4 ALIMENTACIÓN EN EL PERIODO DE CUBRICIÓN
Alimentacion de las hembras reproductoras
Previamente y durante la época de cubrición, las hembras se alimentarán mediante la técnica
antes mencionada, “Flushing”.
Alimentación de los machos en el periodo de cubrición.
Durante el periodo de reproducción los machos cabríos no solo deben cubrir simplemente sus
necesidades de conservación. Seis semanas antes del inicio del periodo de cubrición hasta 4
semanas después se deben mayorar los aportes en un 15 % modificándose en función de su estado
corporal.
La composición de las raciones está recogida en el anejo de Alimentación.
5. ALIMENTACIÓN
La importancia del manejo de la alimentación es indispensable para una mejor competitividad
de la explotación ganadera. Todo ello dependerá del ciclo productivo y fase fisiológica del ganado.
Así, mientras las cabras estarán en el monte pastando, los machos estarán siempre estabulados,
alimentados a pesebre. Los cabritos que se criarán para venta, se alimentaran estabulados y solo los
dirigidos a reposición, saldrán a pastar, pasado los meses de época de cría.
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La alimentación de ganado se realizará de una parte en el aprisco, durante el último mes de
gestación y para el parto y la lactación de cabritos y la otra con pastoreo, pastando en una
alternativa forrajera cultivada de secano y en el monte.
Las zonas áridas y semi-áridas existen fluctuaciones de la oferta forrajera debido a la
existencia de períodos secos a lo largo del año que dan origen a paradas de actividad vegetativa en
las plantas. Por ello, hemos considerado que realizando un aprovechamiento de pastos de cultivos
de secano, eligiendo especies que presenten escasos gastos de mantenimiento y se utilicen especies
perennes o de autosiembra, que favorezcan una cobertura permanente del suelo y no tanta
dependencia del clima.
El clima de la zona se define por una escasez de lluvia, con régimen de mínimo invernal y
más acusado en verano, que además de unas elevadas temperaturas que contribuyen a una gran
aridez. La zona donde se va a llevar esta explotación caprina pertenece al dominio climático árido,
este dominio tiene una vegetación determinada que permite llevar una carga ganadera de 0,15
cabras por hectárea y durante todo el año. La normativa de agricultura ecológica recomienda como
límite hasta 14 cabras por hectárea, cantidad excesiva para la zona mediterránea como es nuestro
caso.  En zonas con pluviometría menor de 600 mm se recomienda una carga ganadera mínima de
0,1 UGM/ha y 1 UGM/ha como máximo. En zonas de dehesa o con pastos cultivados se podrían
llegar hasta 4 UGM/ha. (Mena Guerrero & García Romero, 2013)
La carga ganadera de un pasto es la cantidad de ganado que sustenta o pace en él, por ello se
da en animales / ha. Una UGM es equivalente a una cabeza de ganado de referencia y se realiza
multiplicando el número de cabezas de ganado por un factor de conversión, que depende de la
especie y en algunos casos de la edad del animal.  En este caso, el factor de conversión para poder
calcular la carga ganadera en caprino, es de 0,15. Luego debemos dividir el número de animales por
la superficie que utilizamos para pastos. En este caso, atendiendo al número de cabezas de ganado y
a la superficie que se dispone para poder pastar (tanto alternativa forrajera como monte), nos da una
carga ganadera de 0.066 UGM/ha.
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5.2. OBJETIVO
La modernización y mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas en secano,
dependerá de una correcta aplicación de los conocimientos productivos y del aprovechamiento de
los forrajes y demás recursos sostenibles disponibles de la zona.
Se ha tenido en cuenta que habrá unas épocas del año en las que el ganado no podrá salir al
monte debido a las condiciones meteorológicas. Para estos días se han elaborado unas tablas de
necesidades y otras de racionamiento para que el ganado lleve una alimentación acorde a la fase
fisiológica.
Para un óptimo manejo que nos permita tener una explotación competitiva, es indispensable
tener una adecuada planificación de la alimentación, y para ello es indispensable estimar las
necesidades energéticas y en proteína de los animales en todas sus fases del ciclo productivo, así
como conocer el valor nutritivo de los alimentos que mejor se adapten a la zona. De todo esto tiene
que surgir la estrategia de alimentación que tenga en cuenta necesidades de los animales como la
estructura del rebaño y sobretodo, los objetivos que se persiguen. Como último factor a tener en
cuenta, sería la economía y sostenibilidad de la explotación.
Se propone un aprovechamiento óptimo de los pastos rastrojeros y demás recursos naturales
para las cabras reproductoras del rebaño, teniendo siempre en cuenta alguna especie disponible para
pastar. El pastor acompañará a las cabras siempre que sea necesario, exceptuando aquellas veces
que el rebaño permanezca en parcelas con vallado. Así conseguimos disminuir costes por mano de
obra que produce el salario de un pastor.
La aplicación de una alternativa forrajera que favorezca el mantenimiento del ganado en
condiciones de pastoreo durante todo el año, acompañada de medidas de gestión ordenada del
territorio con el apoyo de cercas, permitiría una reducción importante de las necesidades de mano
de obra de pastores, laboreo y consumo de piensos, y, además, posibilitaría la explotación de las
tierras con ganado caprino de una forma económica y sostenible, contribuyendo además, a la
recuperación de un medio seriamente deteriorado en muchos casos por el monocultivo de cereales.
El objetivo de esta rotación es el de obtener la máxima producción vegetal y calidad nutritiva
de cada cultivo, obtener las máximas raciones ofertadas al ganado para su aprovechamiento por
pastoreo y secuenciar los pastoreos para aprovechar los recursos en el momento más adecuado por
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su relación cantidad - calidad durante el mayor número de días a lo largo del año.
Primeramente deberemos establecer las necesidades alimentarias para poder saber que
recursos tenemos que disponer para poder alimentar al rebaño. Para ello, calculamos las
necesidades energéticas, las proteicas, las minerales, y realizamos una tabla para poder hacer
balances.
5.3. NECESIDADES ALIMENTARIAS
Las necesidades de Energía y de Proteína se estimaron atendiendo a las propuestas del
I.N.R.A. (2007).
5.3.1 NECESIDADES ENERGÉTICAS
Las necesidades de Energía del ganado caprino adulto se calcularon en base a lo dispuesto en
el libro del I.N.R.A., "Alimentación de Bovinos, Ovinos y Caprinos".
5.3.1.1 Necesidades energía para el mantenimiento
Las necesidades energéticas diarias se expresan en UFL/día y se calculan en la siguiente
ecuación:
Nec UFL = 0,79 + 0,01 ( PV – 60 ) + ( 0,40 x PL35 )      (Agabriel, 2010)
Para hacer nuestros cálculos, aplicaremos esta fórmula o adoptaremos los valores de las tablas
que nos remite el I.N.R.A., en la bibliografía citada. En la tabla 1., se presenta las necesidades
energéticas de las cabras en lactación, en función del PV y de la producción de leche.
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Necesidades nutritivas cabras adultas. Tabla 1
El I.N.R.A. relaciona el cálculo de mantenimiento con el cálculo de las necesidades de
lactación.
5.3.1.2 Necesidades de Energía para la Gestación
Estas necesidades solo son atendidas las últimas 6 semanas de gestación, ya que se considera
que el aumento de los requerimientos en energía es destacable solo en esta fase cuando el feto y las
envolturas fetales se desarrollan rápidamente. Desde el punto de vista práctico, solo se tendrán en
cuenta las 4 últimas semanas en que las hembras gestantes se estabulan.
Necesidades nutritivas cabras adultas en gestación. Tabla 2 (Agabriel, 2010)
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5.3.1.3. Necesidades de energía para la producción de leche (Lactación)
La lactación es uno de los periodos de máximas necesidades dentro del ciclo productivo de la
cabra. Tras el parto las necesidades energéticas aumentan por la producción láctea. Para su cálculo,
utilizamos esta tabla del I.N.R.A.
Necesidades nutritivas cabras adultas en lactación. Tabla 3(Agabriel, 2010)
5.3.1.4. Necesidades de Energía de ganado caprino en crecimiento (Reposición)
En toda explotación ganadera la cría y la recría son la base genética para la reposición del
ganado viejo y, por tanto, la base para mantener y mejorar los parámetros productivos del rebaño.
De igual forma, el manejo alimenticio de la cría, periodo desde el nacimiento hasta el destete, es
muy importante, no sólo para los animales de reposición, sino también para los de venta, ya que una
reducción de los costes alimenticios en este periodo supondrá un aumento en los beneficios de la
explotación. La alimentación durante la recría, periodo comprendido entre el destete hasta el primer
año de edad. (Terradillos Márquez & Andalusia, 2007)
Mediante esta tabla calcularemos el crecimiento mensual que deberían adquirir los animales
de reposición mediante la dieta:
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Tabla 4. Necesidades del ganado caprino en crecimiento.(Agabriel, 2010)
5.3.1.5. Necesidades de Energía de los Machos
Las necesidades alimenticias de los machos cabríos varían en función de la actividad
desarrollen. Se dividen en dos tipos, necesidades de mantenimiento y de cubrición.
Las necesidades energéticas de mantenimiento suelen incrementarse un 10 % sobre las
hembras. Una semana antes de la nutrición debería ser del 10 % al 25 %. No aumentarán las
necesidades en cuanto a proteínas y minerales.
Aquí calculamos el aporte a los machos también a partir del método I.N.R.A.
Tabla 5. Necesidades alimenticias de los machos.
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5.3.1.6.- Alimentación en periodo de cubrición.
Las hembras reproductoras, antes y durante la época de cubrición, recibirán un flushing.
Deberá comenzar dos semanas antes la cubrición. La composición de las raciones está recogida en
el punto de alimentación (ver Anejo de Alimentación).
La composición de las raciones está recogida en el punto de alimentación, y se indicará en la
tabla de las necesidades.
A continuación se presenta unas tablas resumen con la previsión de necesidades energéticas y
proteicas del rebaño completo expresadas todas en función de una oveja y día, que incluye el co-
rrespondiente porcentaje de machos y corderas de reposición, Tablas adaptadas de De Blas, C.,
1983 para ganado vacuno (Blas Beorlegui, 1983) y de Montesa para ganado ovino (Montesa Letosa
& Surra, n.d.). En este caso definiremos como UGC (Unidad de Ganado Caprino), es decir, las ne-
cesiades diarias de una cabra adulta en las diferentes fases fisiológicas sumadas a las necesidades
proporcionales de cabritas y machos. (Blas Beorlegui, Argamentería Gutiérrez, & Gonzalez Mateos,
1987)
LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS DIARIAS (UF/día por mes)
ESTABULACIÓN
Estado fisiológico
factor ENE FEB MAZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANTENIMIENTO 1 0,4 0,79 0,4 0
GESTACIÓN 0,9 0,12 0,12
LACTACIÓN 0,9 0,33 0,33
FLUSHING 1 0,25
MACHOS 0,05 1,09 1,09 1,09 1,09 1,17 1,17 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
TOTAL (UF/día) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,308 0,058 0,055 0,055 0,558 1,250 0,747 0,055
El total calculado es habiendo multiplicado previamente el valor del factor (equivalente al tanto por
uno de su proporción en el rebaño) por el valor de UF/día en ese mes.
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ENE FEB MAZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANTENIMIENTO
1 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,4 0 0,4 0,79
CABRITOS 0,15 0,48 0,55 0,62 0,66 0,68 0,69 0,73 0,76 0,78 0 0 0
TOTAL 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,9 0,9 0,52 0 0,4 0,79
TOTAL DE NECESIDADES ENERGÉTICAS EN ESTABULACIÓN
TOTAL
UFL/día 0,055 0,055 0,055 0,055 0,308 0,058 0,055 0,055 0,558 1,250 0,747 0,055
TOTAL DE NECESIDADES ENERGÉTICAS EN PASTOREO
TOTAL
UFL/día 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,9 0,9 0,52 0 0,4 0,79
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5.3.2  LAS NECESIDADES PROTEICAS DIARIAS ( g PDI/día por mes)





factor ENE FEB MAZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANTENIMIENTO 1 25 50 25
GESTACIÓN 0,9
LACTACIÓN 0,9 27 27
FLUSHING 1 30,4
MACHOS 0,05 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1




factor ENE FEB MAZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANTENIMIENTO 1 50 50 50 50 50 50 50 50 25 0 25 50
CABRITOS 0,15 62 65 64 62 59 55 50,00 50,85 48,67 46,50
MACHOS
TOTAL 59,3 59,75 59,6 59,3 58,85 58,25 57,5 57,63 32,3 6,97 25 50
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TOTAL DE NECESIDADES PROTEICAS EN ESTABULACIÓN
TOTAL
UFL/día
0,02 0,02 0,02 0,02 0,16 0,16 0,02 0,02 24,32 51,68 0,02 0,02
TOTAL DE NECESIDADES PROTEICAS EN PASTOREO
TOTAL
PDI/día
59,3 59,75 59,6 59,3 58,85 58,25 57,5 57,63 32,3 6,97 25 50
5.3.3. CAPACIDAD DE INGESTIÓN O INGESTIÓN VOLUNTARIA (I.V.)
Una vez estimada las necesidades en energía y proteínas, es indispensable para el cálculo de
las raciones estimar la capacidad de ingestión o ingestión voluntaria de los animales en las distintas
fases fisiológicas. Se define como los kilogramos de Materia Seca (MS), que es capaz de ingerir el
animal por día. Existen importantes variaciones en cuanto al consumo de MS, debido a factores
ligados a la cabra y especialmente a su estado fisiológico.
La capacidad de ingestión de una cabra, se calcula mediante la fórmula del I.N.R.A. :
CI = 1,30 + 0,016 ( PV – 60 ) + 0,24 PL35
Los valores que se obtienen con esta fórmula, se muestran en las tablas anteriores y siempre
se tendrán que adaptar a los determinados estados fisiológicos de los animales.
5.4 PASTOS Y ESPECIES A USAR
En función de una serie de estudios realizados por técnicos del Ministerio de Agricultura,
ensayando con numerosas especies exóticas y autóctonas, se ha decidido por utilizar solo un
pequeño grupo de especies, todas ellas autóctonas, son las más adecuadas por su adaptación y
productividad a nuestros secanos (Enguita & Aragón, 2003). Las que destacan y pueden
establecerse en las condiciones de los secanos de Aragón, son:
- Praderas.
- Cereales forrajeros.
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- Especies anuales de autosiembra.
5.4.1 PRADERAS
Las praderas establecidas mediante siembra se componen, en general, de una mezcla de
gramíneas y leguminosas herbáceas perennes. Su finalidad es proporcionar un pasto de calidad
durante varios años, sin necesidad de renovación del cultivo. Se consigue con ello la obtención de
un pasto más equilibrado en nutrientes, un mejor reparto de la producción a lo largo del periodo
activo de crecimiento, una mayor exploración del suelo con las raíces, así como un ahorro en
fertilizantes nitrogenados.
La principal característica del cultivo de las praderas es que su crecimiento activo tiene lugar
durante el periodo de primavera-otoño, cuando la evapotranspiración de las plantas es más intensa y
la escasez de agua más pronunciada. Si la humedad en el suelo no es limitante, las plantas inician el
crecimiento a finales del invierno, alcanzan su máximo desarrollo en primavera, coincidiendo con el
espigado o la floración, y reducen su actividad notablemente en verano, como consecuencia de las
altas temperaturas. En otoño tiene lugar un pequeño rebrote, desarrollando, sobre todo, su
crecimiento subterráneo y almacenan reservas para el ciclo de crecimiento del año siguiente. La
producción de pastos se reduce a un “pico” en primavera y, a veces, a un pequeño crecimiento en
otoño.
Los estudios realizados en Aragón sobre el establecimiento de praderas en secano, sobre la
base de la utilización de gramíneas y leguminosas como componentes de las praderas. La especie
más destacada ha sido la leguminosa de la  alfalfa, superando en producción a todas las especies y
ha igualado a la esparceta en las zonas de altitud elevada. Estas plantas disponen de raíces
profundas y exploran un gran volumen de suelo, por lo cual, se adaptan mejor a estas condiciones.
Al ser  leguminosas, son muy apetecidas por el ganado, tienen un elevado contenido en proteínas,
minerales y vitaminas, y además fijan el nitrógeno atmosférico, por lo que fertilizan el suelo
naturalmente. Se puede utilizar alfalfa como pradera para secanos. (Delgado Enguita, 2000)
La siembra tendrá lugar en otoño, a finales de noviembre facilitando la nascencia
aprovechamiento las lluvias otoñales.
El primer año debe evitarse su aprovechamiento o realizar un pastoreo somero al final del
verano, debito al crecimiento ralentizado de estas especies en condiciones de secano. El cultivo
permanecerá más de seis años, aunque en los últimos años se nota un descenso notable de la
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producción. La pradera se aprovecha a diente en primavera, durante el periodo abril-junio, y en
otoño en octubre. En verano, solo en años cuando las tormentas son frecuentes.
La preparación del suelo se realizará profundamente, para facilitar la penetración de las raíces.
Como abonado de fondo se aplicarán estiércol, y como abonado de cobertera se aplicarán otros
3.000 kg/ha al tercer año.
5.4.2. CEREALES FORRAJEROS
Los cereales de invierno son plantas herbáceas pertenecientes a la familia de las gramíneas,
las cuales se caracterizan morfológicamente por tener raíz fasciculada, generalmente poco profunda.
Los cereales de invierno se utilizan frecuentemente como cultivo forrajero debido a que
presentan determinadas cualidades, tales como: crecimiento invernal, tolerancia a condiciones
adversas del medio, posibilidad de concentrar volúmenes elevados de forraje en un solo
aprovechamiento y alto valor nutritivo. Es económico cuando se destina a pastoreo por el ganado,
porque se reducen notablemente las labores culturales y se pueden aprovechar cuando ha habido
heladas, sequías, asurado o pedrisco.
El aprovechamiento como pasto se hará de cuatro formas:
- Pastoreos sucesivos durante todo el ciclo productivo, cada vez que el cultivo presenta una
producción de forraje apreciable. Pueden realizarse hasta tres aprovechamientos según las
disponibilidades de humedad en el suelo.
- Siega de la planta entera con el grano en estado lechoso o pastoso para su aprovechamiento
en verde, heno o ensilado.
- Despunte invernal a diente y posterior utilización para grano.
- Pastoreo de la planta seca en pie (tallos y espigas) durante el verano. Ello supone una gran
ventaja, ya que permite el mantenimiento del ganado en el campo, cuando no hay ningún recurso
disponible, mientras se esperan las lluvias del otoño y el crecimiento de nuevos pastos.
Se puede utilizarse todas las especies en función de su mejor adaptación a las características
del medio donde se realice la siembra y de cómo se vaya a realizar el aprovechamiento.  En este
caso se utilizará cebada.
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Es la que mejor se adaptada al secano y  es adecuada para todos los medios. Las variedades de
ciclo largo son las más productoras de forraje. Se pueden hacer dos aprovechamientos, antes del
agostado de la planta. Si se pastorea en verano en seco, es la más adecuada ya que no se desprende
el grano de la espiga y el ganado aprovecha bien toda la planta, incluso la caña. No se ha apreciado
que la excesiva oferta de grano o la presencia de raspas en la espiga afecten a la salud de los
animales.
La siembra se efectúa cuando lo permitan las primeras lluvias otoñales o, incluso, en seco a
finales de septiembre, a la espera de las mismas, con el fin de alcanzar las máximas producciones.
Las dosis de siembra a emplear será de 120 kg/ha. Como abonado se utilizaran 3.000 kg de estiércol.
5.4.3. ESPECIES ANUALES DE AUTORRESIEMBRA.
Son especies anuales de autorresiembra todas aquellas que tienen la posibilidad de
regenerarse por sí mismas cada año, sin la aportación de nuevas semillas. Algunas de ellas tienen un
alto valor forrajero, además de ser interesantes desde el punto de vista económico. Todos los años se
realizará la siembra para evitar disminuciones notables en la producción.
El Lolium rigidum y los medicagos anuales, son las especies con gran capacidad de
autosiembra y que mejor se adaptan a las condiciones climatológicas y edafológicas de Aragón, con
heladas frecuentes en invierno y suelos de pH básico. Estas especies han sobresalido en los ensayos
realizados por su adaptación, productividad y calidad del pasto.
Lolium rigidum es una gramínea anual, considerada como mala hierba en Aragón, considerada
una excelente forrajera de los rastrojos. La época de aprovechamiento para el ganado coincide con
el estado de la semilla semi-seca del Lolium. La producción de forraje varía con la abundancia y del
reparto de las lluvias.
La medicago anual también se consume como pasto y su periodo de aprovechamiento, como
el Lolium, depende del régimen de lluvias.  Se suele sembrar acompañada de otra especie en las
praderas de secano, porque es poco productiva.
La siembra se producirá en septiembre con sembradora a chorrillo y una dosis de 5 kg/ha de
Lolium rigidum y 10 kg/ha de Medicago anual.
Las labores que se harán son el alzado y el pase de grada para la preparación de la cama de
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siembra. La fertilización se hará con estiércol o compost.
5.4.4. COMPOSICIÓN Y MANEJO DE LA ALTERNATIVA
A partir de estudios del Departamento de Agricultura de la D.G.A., Delgado (2.000), se
plantea una alternativa de cultivo con los cultivos mencionados anteriormente.
Las variedades utilizadas y las dosis aproximadas serán:
- Alfalfa: ARAGÓN y TIERRA DE CAMPOS. Dosis: 20 kg/ha de semilla
- Cebada: ALBACETE a razón de 120 kg/ha
- Lolium rigidum: WIMMERA + Medicago polymorpha: SANTIAGO con 5 + 10 kg/ha
respectivamente.
La alternativa de cultivos de aprovechamiento en pastoreo en la parcela con sistema de
vallado, comprenderá las siguientes especies en la proporción:
- 51 % para Cebada Verde
- 5 % para Cebada Madura
- 20 % para Alfalfa aprovechada en primavera
- 14 % para Alfalfa aprovechada en otoño
- 10 % para Praderas de Autorresiembra (50% de Lolium rigidum y 50% de Medicagos
anuales). (Vega de & Delgado, 2002)
El calendario general de aprovechamientos de la alternativa forrajera para la alimentación del
rebaño de estudio se muestra en la Tabla:
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Tabla 10. Período de aprovechamiento de la Alternativa Forrajera en secano.(Alabart Alvarez et al., n.d.)
La alternativa forrajera propuesta en sustitución a las especies cultivadas actualmente, tiene
como finalidad que el ganado disponga de alimentos en cantidad y de calidad, sin que tengan que
desplazarse continuamente en busca de pastos, manteniendo el rebaño en una zona vallada, donde
realizamos la alternativa.
5.4.5 CUANTIFICACIÓN DEL APORTE ENERGÉTICO DE LAS ESPECIES
FORRAJERAS
Los cálculos aproximados del aporte del valor energético son en UFL, para la cebada, la
alfalfa y las praderas de autorresiembra. La cebada se aprovechará tanto en estado de planta madura
en verano, como en verde en primavera. También se establece el valor energético de la alfalfa,
pastoreada tanto en primavera como en otoño.  Las praderas de autorresiembra, mezcla de Lolium
rigidum y Medicagos anuales, no se han podido realizar estos cálculos debido a la escasez de datos
sobre la producción de éstas, tomamos un valor energético similar al de la cebada verde para estas
especies, semejante al de la alfalfa en otoño. (Delgado Enguita & Aragón, 2003)
 Cebada
Febrero – Marzo
Superficie de cultivo: 95,7 ha x 0,51 =   48,81 ha
Contenido energético: 12.299,36 UFL
15 Julio – Septiembre
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Superficie de cultivo: 95,7 ha x 0,05 = 4,78 ha
Contenido energético: 29.188,5 kg MS total x 4,78 = 21.599,5 UFL
 Alfalfa
Mayo – Junio
Superficie de cultivo: 95,7 ha x 0,2 = 19,14 ha
Contenido energético: 28.040 kg MS total x 0,73UF/kg MS = 20.469 UF
Octubre
Superficie de cultivo:  95,7 ha x 0,14 = 13,4 ha
Contenido energético:  7.007,15 kg MS total x 0,72 UFL = 5.045,15 UFL
 Lolium rigidum + medicago anual
Abril y del 1 al 15 de Julio
Superficie de cultivo: 95,7 ha x 0,1 = 9,75 ha
Contenido energético: 39.214, 5 kg MS total x 0,83 UFL = 32.548.03 UFL
Además aportaremos 0,5 Kg/día y UGC de paja a las cabras en pastoreo que aportará 0,245
UFL/día y UGC, por tanto aportará 122,5 UFL/día cada mes, favoreciendo una alimentación más
equilibrada, evitando diarreas y otros problemas digestivos, así como proporcionando mayor
variedad de alimento.
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Hecha esta estimación, disponemos del siguiente reparto energético por parte de los distintos
cultivos planteados en la alternativa forrajera en los distintos meses del año expresado en UFL/día.




Paja 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5
Pasto
Monte
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cebada 143,95 287,9 287,9
Alfalfa 162,74
Lolium 361,6
Paja 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5
Pasto
Monte
Para la formación de raciones usaremos los alimentos que se cultivan tradicionalmente en la
explotación con el fin de disminuir costes de producción. Emplearemos heno de veza, grano de
cebada, paja de cebada y guisante.
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 Veza heno
Superficie de cultivo: 1,5 ha
8.205 kg MS total x 0,89 = 7.302,45 UFL
 Paja de cebada
Superficie de cultivo: 34,73 ha
104.190 kg MS x 0,49 UFL = 51.053,1 UFL
 Cebada grano
Superficie de cultivo: 34,7 ha
104.190 kg MS x 1,16 = 119.700,4 UFL
 Guisante en grano
Superficie de cultivo: 1,5 ha
1.247,25 kg MS total x 0,97 = 1.209,35 UFL
5.4.6 APROVECHAMIENTO DE PASTOS
Se adopta un sistema de pastoreo libre, que se caracteriza porque el rebaño  pasta en toda la
zona delimitada. La producción diaria es consumida por el ganado y como existe una producción
estacional, el déficit se cubre con alimentos complementarios.
La zona de pastoreo se divide en un número determinado de parcelas y el rebaño se traslada
de una a otra según la disponibilidad de forrajes. El consumo debe ser máximo, sin agotar
totalmente la zona, para no ocasionar daños al forraje en el futuro.
Se requiere inversión en cercas, que presenta como ventajas, que permite realizar labores en el
tiempo de reposo, reduce la selectividad del ganado hacia las plantas más apetitosas y tiene bajos
costes de manejo.
Explotación de ganado caprino destinado a la producción de carne ecológica en el término municipal de Lanaja
Memoria - 31 -
5.4.6.1. PASTOREO EN EL MONTE
Los aprovechamientos de los pastos de montes son un recurso más a tener en cuenta para el
buen manejo alimentario del rebaño, ya que diversifica mucho más la dieta del ganado y hace más
sostenible económicamente la explotación. Además el ganado caprino es muy propenso a este tipo
de alimentación, ya que en su dieta no solo figuran especies herbáceas sino también arbustivas.
Hemos tenido en cuenta los trabajos de investigación realizados en esta materia por la
Sociedad Española de los Pastos, en lo referente a los pastos de esta zona de la comarca de los
Monegros.(Barrantes Díaz et al., 2004a)
En función de la zona, he considerado, según los trabajos de la SEEP (Barrantes Díaz et al.,
2004b), los tipos de asociaciones de especies vegetales con interés pastoral. Las asociaciones de las
cuales se ha elegido, porque son asociaciones que aparecen por esa zona y sale especificada en
dichos trabajos. Los valores pastorales de las siguientes asociaciones son:
Valor pastoral de los pastos arbustivos a la alianza Thero-Brachypodion Retusi: 699 UF /ha
año.
Valor pastoral de los pastos arbustivos a la alianza Rosmarino-Erición Multiflorae: 492 UF
/ha año
Valor pastoral de los pastos arbustivos a la alianza Helianthemo italianici-Aphyllanthion
monspeliensis: 691 UF /ha año.
Valor pastoral de los pastos arbustivos a la alianza Agropyrro Pectinali-Lygeion Sparti: 309
UF /ha año.
Valor pastoral de los pastos arbustivos a la alianza Rhammno lycioidis-Quercion coccifeare:
350 UF /ha año
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5.5 BALANCE ENERGÉTICO
El balance energético calculado en animales en pastoreo expresado en UFL/día y UGC.





0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,9 0,9 0,51 0 0,39 0,79
RECURS
OS
1,05 1,67 0,46 1,68 0,92 0,92 1,26 0,81 0,81 1,24 1,24
BALANC
E
0,19 0,79 - 0,22 0,79 0,03 0,03 0,36 - 0,1 0,3 0 0,8 0,455
Como se puede comprobar los meses de Marzo y Agosto obtenemos un déficit energético, el
cual compensaremos con la formulación de raciones.
5.6. FORMULACIÓN DE RACIONES
Las raciones se han elaborado con productos de la finca, en los que se aplican las directrices
de la agricultura ecológica y sus valores nutritivos son las siguientes:
En la obtención de las raciones se deben tener en cuenta algunos aspectos:
• La cantidad de materia seca que es capaz de ingerir el animal en función de su estado
fisiológico.
• El contenido en energía y proteína que aportan los cultivos para los animales en pastoreo.
• La diversidad de productos disponibles y con buen precio para constituir las raciones.
A través de estos datos se estiman las necesidades correspondientes según las
recomendaciones del I.N.R.A. (2.007). Se utiliza la hoja de cálculo Excel y el programa Winfeed
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para la determinación de las raciones alimenticias según el estado fisiológico de los animales.
Se formulan raciones distintas según el estado fisiológico de los animales, de manera que
serán diferentes las raciones de gestación, lactación y la de los moruecos. Únicamente se establecen
raciones para animales estabulados.
Las raciones se formularon con la aplicación informática, y en las que se emplean los
ingredientes producidos en la propia explotación y en algún caso se pueden adquirir alguna materia
prima (torta de soja, maíz o subproductos: glutenfeed, etc.). Las raciones resultantes se muestran a
continuación.
5.6.1. Ración de lactación
- CAPACIDAD DE INGESTIÓN:1,62 KG MS/DÍA
- COMPOSICIÓN DE LA RACIÓN (según la tabla del programa WinFeed):
500 cabras x 0,9 = 729 kg MF / día
729 x 45 días de lactación = 38.805 kg MF ( 45 días)
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5.6.2. Ración de Gestación
- CAPACIDAD DE INGESTIÓN: 1,3 KG MS/DÍA
- COMPOSICIÓN DE LA RACIÓN:
500 x 1,3 = 650 kg MF / día
650 Kg x 30 días de estancia en estabulación por gestación ( último mes): 19.500 kg
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5.6.3. Ración de Machos
- CAPACIDAD DE INGESTIÓN: 1,46 KG MS/DÍA
- COMPOSICIÓN DE LA RACIÓN:
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ALIMENTO TOTAL PARA LAS RACIONES
- Cebada grano→ 21.973 kg
- Guisante → 9.085,92 kg
- Cebada paja alimento → 12.700 kg
- Cebada paja cama → 110.000 kg
- Torta de soja 44% → 11.825,9 kg
- Veza heno → 6.300 kg
- Alfalfa: 7352,64 kg.
Como se puede observar, los requerimientos tanto de cebada (paja y grano), heno de veza, y
guisante se cubren perfectamente con lo cosechado en la explotación.
5.7. SUPLEMENTO EN PASTOREO
Los meses sin cultivos forrajeros, que corresponden a los meses de enero, noviembre y
diciembre, salen a pastorear por barbechos y el monte de los alrededores, y sobre todo la zona de
monte de la Sierra de Lanaja. Normalmente son conducidos por el propio ganadero.
Pastoreando por la zona de monte de los alrededores del aprisco las cabras, cubren su déficit
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alimenticio, por tanto únicamente queda cubrir el balance negativo de los meses de Marzo y Agosto.
El déficit durante estos meses será cubierto mediante el consumo de pacas de heno de veza.
Marzo
Durante este mes tenemos un déficit de – 0,22 UFL/día y UGO
Heno Veza 0,242 kg MS
Por tanto, con 14 pacas de heno de veza cubriremos el balance negativo del mes de marzo.
Agosto
Durante este mes tenemos un déficit de – 0,23 UFL/día y UGO
Con 0,05 kg de heno de Veza cubrimos el déficit de 0,5 sin sobrepasar la capacidad de
ingestión voluntaria.
0,05 kg MS x 31 días x 500 ovejas = 930 kg MS
930 kg MS / 400 kg/paca = pacas
Por tanto, con dos pacas de heno de veza cubriremos el balance negativo del mes de agosto.
Esto hace un total de 6.300 kg de heno de veza.
Alimento total para las raciones
- Cebada grano→ 21.973 kg
- Guisante → 9.085,92 kg
- Cebada paja alimento → 12.700 kg
- Cebada paja cama → 110.000 kg
- Torta de soja 44% → 11.825,9 kg
- Veza heno → 6.300 kg
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- Alfalfa: 7352,64 kg.
El coste total de alimentación supondrá:
Costes totales de los cultivos:
- Alfalfa: 93,07 €/ha x 37,6 ha = 3.499,43 €/año
- Cebada consumo en campo: 184,76 €/ha x 52,9 ha = 9.770,11 €/año
- Cebada para consumo en grano y paja: 288,79 €/Ha x 34,73 ha = 10.030, €/año
- Lolium + medicago: 125,62 €/Ha x 9,75 ha = 1.224,8 €/año
- Veza: 304,5 €/Ha x 1,5 ha = 456,75 €/año
- Guisante: 291,26 €/Ha x 1,5 ha = 436,9 €/año
TOTAL = 25.417 €/año
V.1.2.2. Coste del alimento comprado fuera de la explotación:
- Torta de soja 44% → 11.825 kg/año x 0,342 €/kg = 4.020 €/año
TOTAL = 29.438,5 €/año
5.8.  CONSUMO DE AGUA EN LA NAVE
El consumo de agua por parte del ganado, aproximadamente para una cabra, es como máximo,
de 6 litros al día, lo cual supone:
6 litros/cabra y día x 520 animales = 3120 litros/día.
Eso sería cuando hay solo adultos (que es la mayor parte del año), pero hemos considerado
que cuando estamos en época de cría, el consumo aumenta 1500 l/ día. Con lo cual para poder
calcular el total serían 4620 litros/día. (Márquez & Andalusia, 2007)
6. SANIDAD
La característica diferencial más importante de la ganadería ecológica es que no emplea
ningún tipo de sustancia artificial de síntesis química en la cría de los animales, es decir, ningún
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antibiótico, anti-parásito, o sustancia con actividad hormonal.
La ganadería ecológica se basa en prevención. Todas las prácticas de manejo están
encaminadas a conseguir la máxima resistencia a enfermedades y a prevenir futuros brotes.
En ganadería ecológica los esfuerzos deben estar orientados principalmente a evitar la
aparición de enfermedades, pero sin emplear tratamientos químicos preventivos. Debe seguirse un
control estricto del ganado, que incluya una evaluación periódica del estado sanitario de los
animales con chequeos clínicos y análisis de laboratorio. Las vacunas pueden ser utilizadas, pero la
base debe ser proporcionar un buen manejo a los animales. En el caso de que algún animal haya
sido tratado con medicamentos convencionales, se productos no se podrán vender como ecológicos
hasta pasado un periodo de tiempo determinado por el Comité Regulador de Agricultura Ecológica.
Están permitidas las vacuna legalmente obligatorias, el resto deberán aplicarse según las
normas de C.A.A.E.
En la explotación que se proyecta, se llevara a cabo un protocolo de medidas preventivas
destinadas a minimizar la afección de enfermedades sobre los animales, así como también contara
con un sistema de asistencia veterinaria gestionado por una empresa externa, la cual nos facturara
unos costes anuales que se asignaran por hembra y descendencia.
Todos los datos en relación a la sanidad y profilaxis en la explotación, así como principales
enfermedades que pueden afectarnos, aparecen reflejados y justificados en el Anejo de “Sanidad y
Profilaxis”.
6.1. MEDIDAS SANITARIAS GENERALES Y CALENDARIO DE VACUNACIONES.
 Animales de reposición:
Fecha o época Práctica de manejo
Al nacer Desinfección del cordón umbilical.
1 – 2 días Choque vitamínico A, D1, E.
1ª semana Vacunación contra septicemia hemorrágica.
2ª semana Aplicación de dosis de selenio y vit. E para prevenir músculo blanco
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3ª semana: Corte de cola (con anillo extensible)
4ª y 5º semana: Desaparición y vacuna contra enterotoxemia.
6ªy 7ª semana: Destete; tratamiento del agua con un producto anti-estrés.
3-6 meses: Vacunación contra la brucelosis de las cabritas de reposición, con vacuna Rev-1.
7 meses: Vacunación de hembras y machos contra el aborto vírico. 1ª dosis.
8 meses: Vacunación de hembras y machos contra el aborto vírico. 1ª dosis.
Mes anterior a la cubrición: Vacunación de las hembras contra el aborto paratífico, 1ª dosis.
Después de la cubrición : Vacunación de las hembras contra el aborto paratífico, 2ª dosis.
Antes de meterlas en el rebaño: Desparasitar y vacunar de basquilla a las cabrita de reposición.
 Animales adultos.
Al nacer: Desparasitación con producto contra vermes gastrointestinales y pulmonares. A los
10 o 15 días.
Abril: Vacunación contra basquilla.
Mayo: Tratamiento de los perros contra vermes.
Agosto: Baño de rebaño.
Octubre-Noviembre: Tratamiento de los perros contra vermes.
Diciembre: Desparasitación contra fasciolas, gusanos gastrointestinales y pulmonares.
Tratamiento de los perros contra vermes.
 Otras vacunaciones.
Enfermedad y Época:
Agalaxia contagiosa: Vacunación en el 3º - 4º mes de gestación, volviendo a aplicar una
segunda dosis al cabo de un mes. En zonas afectadas vacunar cada 6 meses.
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Fiebre aftosa: En zonas afectadas vacunación anual o cuando lo disponga la autoridad
responsable de sanidad animal en la zona.
Aborto paratífico: vacunación en el 3º- 4º mes de gestación, revacunando al cabo de un mes.
En explotaciones afectadas vacuna cada gestación.
Carbunco bacteridiano: Vacunación anual en zonas afectadas.
Mamitis gangrenosa: vacunación en 3º - 4º mes de gestación. En explotaciones afectadas
vacunar dos veces al año.
7.- MANEJO GENERAL.
7. 1.- INTRODUCCIÓN
El rebaño permanece en el interior de la nave, cuando las condiciones meteorológicas impidan
que salgan al monte, resto del año salen a pastar. La nave con una luz de 13 metros y una longitud
de 90 metros cumple con las medidas requeridas para la correcta concentración de los animales en
su interior. La separación de los diferentes lotes se hace mediante vallas móviles. Este punto viene
explicado en el anejo 4.
7. 2.- MANEJO DE LOS MACHOS:
La edad de los machos será de unos 12 meses. Se necesita 1 macho por cada 12 cabras. Un
mes o mes y medio antes de la cubrición los machos cabríos deberán ser bien alimentados. Estarán
separados de las hembras durante las épocas de descanso, para provocar el efecto macho en época
de cubrición. En el tiempo que están separados es cuando se aplicarán los tratamientos,
desparasitaciones, etc. (anejo).
La alimentación, la sanidad y las instalaciones deben ser perfectas. Sin condiciones
ambientales buenas no se pude producir a plena capacidad.
7.3.- MANEJO DE LAS HEMBRAS:
Nos referiremos a hembras con 11 meses de edad. La alimentación variará según las
diferentes etapas en las que se encuentren, (lactación, gestación), atendiendo especialmente al
periodo de descanso o secado el cual las cabras pueden llegar con algo de sobrepeso. Los
tratamientos se realizarán en primavera y otoño, independientemente de la etapa en que se
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encuentre.
7.4.-MANEJO DE LAS CRÍAS:
Lo primero que se hace con las crías al nacer, es desinfectar el cordón umbilical, después
estarán con la madre o si es invierno en sus habitáculos, pero en cualquiera de los dos casos, la
alimentación la recibe de la madre, con abundante cama y siempre seca. Transcurrido este tiempo,
las cabritas que hayan sido seleccionados como reposición pasarán al corral 1º fase de la reposición
y las que no se venderán para matadero con la categoría de “cabrito ligero” (lechal), estos cabritos
se venderán con la denominación de ecológico.
7.5.- MANEJO DE LA REPOSICIÓN:
Seguirán el mismo proceso que los cabritos lechales hasta el mes de vida, a partir del cual
pasarán al corral de la 1º fase de la reposición y serán alimentados hasta los 3 meses, al transcurrir
ese tiempo y hasta los 7 meses pasan al corral de la 2º fase de la reposición. De los 7 a 10 meses
pasarán al alojamiento de la 3º fase. Donde habrán alcanzado al menos 2/3 de su peso adulto para
poder ser cubiertas con 10-11 meses. (Buxadé Carbó, 1996)
Los machos de reposición permanecen junto con las cabritas de reposición hasta los 6 meses,
a esta edad pasan a formar parte del lote de machos adultos.
La fertilidad de los machos de raza celtibérica se mantiene constante hasta los 7 o 8 años de
vida.(Morales, n.d.)
7.6.- TRABAJOS A REALIZAR:
Trabajos diarios:
Reparto de la comida: de Forma anual. Se realiza con el tractor a primera hora de la mañana.
Reparto de camas: Se repartirá manualmente paja limpia y seca cuando sea necesario.
Revisión del estado de los animales: Esta operación se realizará 2 veces al día como mínimo
(mañana y tarde), repitiéndose con más frecuencia en épocas de parideras.
Revisión de las instalaciones: Habrá que revisar los elementos de protección, los bebederos,
comederos y también se hará una revisión de las instalaciones eléctricas y de fontanería.
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Trabajos periódicos:
Retirada del estiércol: No debe coincidir con época de partos o cubriciones. Se hará con un
tractor, el cual accederá a los corrales mientras los animales estén en el exterior del aprisco.
Desinfección y limpieza de las instalaciones: En el anejo sanitario (anejo 10) se describen las
operaciones realizadas y los productos empleados para ello.
Vacunaciones: El calendario de vacunaciones viene detallado en el anejo sanitario (anejo 10).
Asistencia a partos y destetes: Como ya se ha especificado con anterioridad será necesario
hacer una revisión a los animales sobre todo en esta época por posibles intervenciones que hay que
realizar.
Trabajos esporádicos:
Corte de pezuñas: Se realizará el corte en primavera.
Colocación del crotal: Se realizará en el momento que las cabritas pasen a formar parte de un
lote.
Tratamientos sanitarios. El calendario de esta actividad vine detallado en el anejo sanitario
(anejo 10).
7.7.- MANO DE OBRA NECESARIA:
Para el plan de explotación propuesto en el presente proyecto se requiere la ocupación de 1
UTH (unidad de trabajo hombre).
7.8.- PRODUCCIONES ESPERADAS:
- Venta de cabritos:
560 cabritos x 90 €/ cabrito = euros / año
-Venta por desvieje:
Cabras viejas x 25 €/ cabra = 288 euros /año
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8 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS
Los principios sobre agricultura y ganadería ecológica se detallan en anejo “Principios básicos
sobre agricultura y ganadería ecológica”
8.1.- PRINCIPIOS SOBRE GANADERÍA ECOLÓGICA
El objetivo de la ganadería ecológica es obtener alimentos de origen animal sin emplear
sustancias químicas artificiales ni organismos modificados genéticamente (OGM) durante la cría
del ganado, evitando toda forma de deterioro del medio ambiente y respetando el bienestar de los
animales. Esto puede conseguirse en base a los tres pilares siguientes:
. Criando animales adaptados al terreno y la producción que vayan a desarrollar.
. Proporcionándoles suficiente espacio para desarrollar todos aspectos positivos de su
comportamiento.
. No forzando sus producciones.
8.1.1.- Periodo de reconversión.
El ganado debe comprarse en explotaciones inscritas en el comité. Si esto no puede ser, tendrá
que pasar un periodo de reconversión para recibir la denominación en ecológico. La duración de
este periodo la establece el C.A.A.E., en función del tipo de animal y de las características de la
explotación.
. Animales de leche: Debe ser criado siguiendo la norma al menos seis meses. Este periodo
puede reducirse hasta tres meses si el animal ha vivido previamente en condiciones similares a las
ecológicas.
8.1.2.- Alojamientos
Las instalaciones deben satisfacer las necesidades biológicas y etológicas (libertad de
movimiento y confort) de los animales. Todos los locales deben tener un área de reposo con suelo
de paja u otros materiales naturales, y deben permitir el libre acceso a zonas de pastos o a zonas de
ejercicio en el exterior. Estas áreas deben tener zonas resguardadas de la lluvia, el viento, el sol y las
temperaturas extremas.
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Deben estar diseñadas de forma que se aproveche la iluminación natural y la renovación de
aire, para que la cantidad de polvo, la temperatura, humedad relativa y concentración de gases se
mantenga dentro de los límites no nocivos.
8.1.3.- Número de animales por hectárea
Se limita el número de animales para asegurar una gestión integrada de la producción animal
y vegetal. De esta forma se evitan problemas de sobrepastoreo, erosión y contaminación del suelo y
del agua: y se permite el comportamiento natural de los animales individuales.
8.1.4.-Alimentación
En la ganadería ecológica es imprescindible tener cubiertas las necesidades nutricionales de
los animales y respetar al máximo sus comportamientos alimentarios..
La calidad de los alimentos influye sobre la salud de los animales y por ello las normas de
producción exigen que se garantice una alimentación íntegramente con productos de cultivo
ecológico.
Se permite un 10% de alimento procedente de fincas convencionales.
La alimentación se basa en el aprovechamiento máximo de los pastos, pudiéndose realizar los
siguientes aportes:
. Concentrado: consumo menor del 30% de la ración de materia seca.
. Forrajes frescos desecados o ensilados: al menos un 60% de la ración. El consumo de
ensilado será como máximo del 33%.
8.1.5.- Sanidad
La característica diferencia más importante de la ganadería ecológica es que no emplea
ningún tipo de sustancia artificial de síntesis química en la cría de los animales, es decir ningún
antibiótico, antiparasitario, o sustancia hormonal.
Si es necesario realizar tratamientos para controlar la enfermedad se utilizan técnicas
naturales, con la fitoterapia, homeopatía, aromaterapia o preparados biodinámicas.
Se prohíbe la aplicación de medicamentos sintéticos y antibióticos de forma continuada. En
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caso estrictamente necesario, se podrá aplicar según las normas del C.R.A.E., pero nunca de forma
sistemática. Los productos de los animales tratados no se comercializaran hasta pasado un plazo
determinado por el Comité.
8.1.6.- Reproducción
Se recomienda la monta natural pero se permite la inseminación artificial.
Está prohibida la transferencia de embriones y la aplicación de hormonas para controlar la
ovulación y sincronización de celos.
8.2.- PRINCIPIOS SOBRE AGRICULTURA ECOLÓGICA
La agricultura ecológica define un principio agrario cuyo objetivo fundamental es la
obtención de alimentos de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la
fertilidad de la tierra, mediante la utilización óptima de los recursos naturales, excluyendo
el .empleo de productos químicos de síntesis y procurando un desarrollo agrario y ganadero
sostenible.
8.2.1.- Período de reconversión
La duración del período de reconversión la determina el C.A.A.E.., dependiendo del tipo de
parcela y de especies cultivadas.
8.2.2.- Fertilidad del suelo
Para crear un agro-ecosistema equilibrado y perdurable, es necesario que la nutrición de los
cultivos y de los animales sea un ciclo cerrado, es decir, que la propia finca sea capaz de satisfacer
estas necesidades. Para obtener esto se proponen las siguientes técnicas: rotaciones y asociaciones
de cultivos, abonos verdes, aportación de estiércol y de residuos orgánicos y minerales.
Los fertilizantes que se pueden emplear son los que aparecen en el Reglamento (CE) nº
889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2008.
8.2.3.- Estructura del suelo.
La gestión del suelo en una explotación ecológica tiene dos objetivos fundamentales:
proporcionar las condiciones óptimas para el desarrollo de los cultivos, y mantener un ecosistema
edáfico sano con la actividad microbiana adecuada.
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El laboreo es la actividad agrícola que causa mayor efecto sobre el suelo. Se recomienda
realizar el mínimo laboreo. Se utilizan sistemas de laboreo que no causen desequilibrios bruscos en
los microorganismos del suelo, así como la compactación del terreno ni la inversión de horizontes.
No está permitido voltear, se realizan labores superficiales o siembra directa.
8.2.4.- Variedades autóctonas.
Es aconsejable cultivar las variedades que siempre se han utilizado en esa zona, ya que están
adaptadas al clima, al suelo, a los insectos.., y por tanto, son más resistentes, tanto a las condiciones
meteorológicas, como a plagas y enfermedades.
8.2.5.- Control de plagas, enfermedades y plantas adventicias.
El objetivo es evitarlos mediante métodos preventivos (rotaciones y asociaciones de cultivo..)
o utilizando técnicas como el control biológico, aplicación de preparados naturales, homeopáticos,
biodinámicos…
En la agricultura ecológica no está permitido el uso de productos químicos sintéticos, como
los herbicidas, ya que pueden producir daños colaterales en el suelo y en el entorno, como
intoxicaciones, contaminación de acuíferos, y resistencia en las plantas.
9.- OBJETIVO Y UBICACIÓN
La explotación ganadera constará de dos naves, una destinada al aprisco donde se ubicaran los
animales y un almacén henil, donde se guardaran los alimentos necesarios y los aperos y utensilios
necesarios para la explotación.
La explotación que se pretende llevar a cabo, se instalara en el término municipal de Lanaja
(Huesca), Paraje “San Martin”, Polígono 18, Parcela 193.
Esta parcela linda con un camino en buen estado, que une con la carretera que va al casco
urbano de Lanaja. La parcela se encuentra a 5,24 km de municipio, así como éste se encuentra a 48
Km de Huesca y a 61 km de Zaragoza.
También cabe destacar el emplazamiento, la red de abastecimiento de agua potable se ubican
en las proximidades de la parcela que se ha escogido.
La parcela donde se va a ubicar la explotación caprina tiene una superficie de 15,61 hectáreas,
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destinadas al cultivo de cereal de secano.
Se trata de un terreno arcilloso con una pendiente del 3,1 %. Además está declarada como
suelo no urbanizable, lo que permite llevar a cabo la actividad ganadera que se propone.
Las naves que compondrán la explotación, tendrán una orientación Noroeste-Sureste para
evitar que la acción de los vientos dominantes (cierzo) no entren por las ventanas o dificulte la
acción de los ventiladores.
Siguiendo las normas subsidiarias y complementarias de ámbito provincial de Huesca, la finca
está declarada de ámbito rustico, lo que permite llevar a cabo la actividad ganadera y tiene la
posibilidad de contar con red de saneamiento.
Todos los datos que se muestran en este capítulo, aparecen reflejados y justificados en el
Anejo , de “Objetivo y ubicación de la explotación”.
10 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
La explotación que se proyecta cumple la legislación relativa a:
- Urbanismo.
- Ordenación sanitaria y zootécnica estatal.
- Bienestar animal estatal y autonómico.
- Medioambiental.
Así como también cumple la normativa técnica relativa a las instalaciones que se proyectan,
que se detallara en cada capítulo correspondiente de la presente memoria.
A efectos de tramitación, cabe destacar que según se establece en la Ley 7/2006 de 22 de
Junio de 2006, al ser una explotación inferior a 20000 plazas, no será necesaria la tramitación de
Autorización Ambiental Integrada. Por lo tanto, tampoco será necesario tramitar la solicitud de
Estudio de Impacto Ambiental.
10.1 CLASIFICACIÓN.
La actividad que se desarrolla en la explotación, se contempla como susceptible de producir
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efectos sobre el medio ambiente de acuerdo con la Ley 7/2006 de 22 de Junio de protección
ambiental de Aragón.
10.2. EMPLAZAMIENTO.
En cuanto a la normativa relativa al emplazamiento, al carecer el municipio de planeamiento
urbanístico, en Aragón el Decreto 94/2009, de 26 de Mayo, (B.O.A. num. 106 de Junio 2009) de
modificación del Decreto 200/1997, de 9 de Diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la revisión de las Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones
Ganaderas, marca las que deben ser las condiciones que deben cumplir las explotaciones en cuanto
a emplazamiento y condiciones higiénico-sanitarias exigibles, las cuales son cumplidas todas
satisfactoriamente.









15 m 250 m CUMPLE
Cauces de agua, lechos
de lagos y embalses.
35 m 1400 m CUMPLE
Acequias y desagües de
riego.
15 m 3780 m CUMPLE
Captaciones de agua para
abastecimiento público a
poblaciones.
250 m 5700 m CUMPLE
Tuberías de agua para
abastecimiento a poblaciones.
CUMPLE
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35 m 5700 m
A pozos, manantiales, etc.,
para otros usos distintos del
abastecimiento a poblaciones.
35 m 5700 m
CUMPLE
A zonas de baño reconocidas. 200 m CUMPLE
A zonas de acuicultura. 100 m CUMPLE
A establecimientos de
alojamiento turístico,
complejos turísticos y áreas de
restauración.
500 m 5700 m
CUMPLE
Viviendas de turismo rural. 300 m 5700 m CUMPLE
A monumentos, conjuntos o
edificios de interés cultural,
histórico, arquitectónico, o
yacimientos arqueológicos.





Industrias alimentarias que no 500 m CUMPLE
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forman parte de la propia
explotación ganadera, y a
plantas de tratamiento de
estiércoles.
Industrias de transformación
de animales muertos y
desperdicios de origen animal.
1000 m CUMPLE
TABLA 2.- Distancias desde la explotación ganadera al núcleo de población más cercano.
Especie de animal Distancia mínima de
núcleos de población




Caprino 500 m 1200 m CUMPLE
TABLA 3.- Distancias desde la explotación ganadera a otras explotaciones ganadera.
Especie de animal Distancia mínima Distancia de proyecto.





Según las Normas Subsidiarias y Complementarias de planeamiento municipal de la
Provincia de Huesca , se establece este suelo como “No urbanizable”, y en consecuencia lo
clasificaremos en usos vinculados a explotaciones agrarias.
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Cumpliéndose los requisitos referentes a tipo del suelo, edificabilidad del suelo y
edificabilidad máxima.
10.3. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS.
El Decreto 94/2009, de 26 de Mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, nos indica que
deberemos tomar una serie de medidas correctoras y protectoras para evitar cualquier tipo de daño o
riesgo contra el medio ambiente, personas o bienes.
Adoptando en la explotación, la instalación de los siguientes equipamientos:
- Estercolero contiguo a la nave aprisco donde se alojan los animales con una capacidad de
470 m3 .
- Fosa para el alojamiento de los cadáveres con capacidad de 3 m3.
- Vado sanitario con una superficie de 36 m2 y una capacidad de m3 .
- Vallado perimetral de 384 metros con tela metálica, de 2 metros de altura, con postes de tubo
redondo hueco de 48 mm y 2 metros de alto.
RESIDUOS GANADEROS.
El titular de la explotación ganadera deberá disponer de suelo agrícola cultivado suficiente
para asimilar los estiércoles generados por la actividad, cumpliéndose así el Decreto 94/2009, de 26
de Mayo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices Parciales
Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas.
Siendo la superficie mínima necesaria para el vertido del estiércol de hectáreas y aplicándose
Kg de estiércol /hectárea.
Todos los datos que se muestran en este capítulo, aparecen reflejados y justificados en el
Anejo 3, de “Normativa y legislación”.
12.  CONSTRUCCIONES. OBRA CIVIL
Las construcciones a realizar serán dos naves, una de aprisco y otra de almacén, un
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estercolero, una fosa de cadáveres, un badén de desinfección y un depósito de agua.
12.1. APRISCO
Para el dimensionamiento del aprisco se han seguido los siguientes criterios de la norma de
agricultura ecológica, REGLAMENTO (CE) no 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de
2008 de diseño de la superficie ocupada por cada animal:
520 cabras × 1,5 m2/cabra + 675 cabritos x 0,35 = 780 + 236,25 m2 = 1016,5 m²
Esto nos da un resultado aproximado de 1016,5 metros cuadrados pero lo vamos a
sobredimensionar por si se quiere aumentar la cabaña hasta los metros cuadrados haciéndola de 20
x 60 metros.
La estructura será de la nave del aprisco estará construida a base de pilares prefabricados de
hormigón y una viga Delta de 20 m de luz y estarán separadas 6 metros unas de otras, por lo cual
para que se cumplan las necesidades de superficie que se han propuesto, deberemos dar unas
dimensiones de:
20 m de ancho × 60 m de largo = 1200 m2
El pilar se recibirá en zapata de hormigón de 2,5 x 1,5 x 1 m, unidas todas ellas por una riostra
de cimentación de 0,4 x 0,4 m de sección.
La cubierta será de paneles tipo sándwich, de 50 mm de espesor, dispuesta sobre correas de
hormigón también prefabricadas, separadas 1,67 m unas de otras.
En esta nave, todos los frentes irán cerrados con bloques de hormigón prefabricados, de 0,4 x
0,2 x 0,2 m, dejando 30 cm hasta cumbrera, para que entre el aire.
Dentro de la nave, también se separarán con vallas portátiles las diferentes zonas.
En el frente oeste, se dispondrá una puerta de 4,5 x 3,5 m de acero galvanizado y de apertura
de forma corredera, permitiendo el acceso de las ovejas y del tractor al aprisco. Dentro de la misma,
habrá otra puerta pequeña de 0.8 x 2 m.
Dentro de la nave de aprisco, habrá varios departamentos o estancias:
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- Una oficina-almacén, donde se guardaran todo aquello de vital importancia para el manejo
de la explotación ( desde medicamentos veterinarios, documentación, etc.). Tendrá una superficie de
25 m².
- Una habitación donde se instalará el grupo electrógeno que dará electricidad a toda la
explotación. Tendrá una superficie de 20 m².
- Una enfermería o lazareto, donde se ubicaran los animales enfermos. Tendrá una superficie
de 30 m².
- Una estancia donde se ubicaran los machos, ya que estos tendrán que estar aislados del resto
del rebaño ( formado fundamentalmente por hembras reproductoras), para poder llevar un mejor
manejo reproductivo del mismo. Tendrá una superficie de 40 m².
12.2. ALMACÉN-HENIL
La estructura de esta nave es idéntica a la otra, se diferencian en el cerramiento de la nave,
que estará totalmente cerrada. El cerramiento se realizará mediante bloques de hormigón dispuestos
entre los pórticos. Serán de 0,4 x 0,2 x 0,2 m. La longitud del almacén es de 12 m, con 3 pórticos,
dándonos una superficie de 240 m2.
Habrá una puerta de acero galvanizado al almacén, de 4,5m x 3 m, y de apertura de forma
corredera. La puerta también tendrá otra pequeña de 0,8 x 2 m.
12.3. PARQUE
Tendrá una superficie de 1680 m², y estará dividido en dos partes, una para los machos, de 50
m², y otra para el resto del rebaño, de 1630 m². La normativa de agricultura ecológica obliga a ello,
por motivos
12.4. ESTERCOLERO
A efectos del cumplimiento de la normativa vigente, en lo que corresponde al almacenamiento
de residuos de actividades ganaderas, debe construirse un estercolero de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 94/2009.
La planta será de 14 x 14 m, que junto a un muro de 2,4 m en tres de los lados, nos da  470 m³
de capacidad, suficiente para almacenar el estiércol producido durante al menos 2 meses. Además,
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la solera tendrá una ligera pendiente de un 1,5% hacia el exterior del estercolero, vertiendo el agua
que se lixivie al depósito de lixiviados. Dicho depósito de lixiviados tendrá unas dimensiones de 1
m x 1 m x 1 m = 1 m³ y se hará mediante bloques de hormigón.
12.5. FOSA DE CADÁVERES
El Decreto 94/2009 también exige que cada granja tenga un sistema de eliminación de
cadáveres, guardando las condiciones de salubridad exigidas por la legislación.
La fosa está formada por un, enterrado a m de profundidad sobre solera de hormigón en masa
HA-25 de 15 cm, impermeable al suelo. Cerramiento también de hormigón, con una compuerta de
chapa con respiradero, de 2 mm de espesor cogida al tubo y cerrada con un candado. Nos aporta una
capacidad de m³.
13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación eléctrica será la suficiente para los requerimientos presentados en la
explotación.
Esta instalación atenderá en todo momento a:
- Reglamento electrotécnico de baja tensión (según el RD 842/ 2002)
- NTE de instalaciones eléctricas de baja tensión.
La corriente eléctrica será generada por un grupo electrógeno colocado en el interior de la
nave del aprisco. El generador tendrá una potencia de 5 kw. Del generador saldrá la luz hasta la caja
de protección general (CGP). El contenedor de éste se situará en la fachada interior al lado del
generador. Enlazará con el cuadro general de mando y protección (CGMP). Habrá un interruptor de
control de potencia (ICP). A su vez, estará el cuadro secundario de mando y protección, que
aportará potencia a los diferentes elementos eléctricos del aprisco.
El circuito del aprisco contará con un PIA como protección. El PIA del aprisco será de 20 A.
13.1 POTENCIA A INSTALAR EN APRISCO
Los elementos de protección son un PIA y un diferencial al inicio de los dos circuitos
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diferentes:
TIPO APARATO POTENCIA
Alumbrado 64 lámparas de 36 W 2304 W monofásica
3 lámparas de 58 W 174 W monofásica
1 foco de 250 W 250 W monofásica




Los elementos de protección son un PIA y un diferencial al inicio de los tres circuitos
diferentes:
-Luminarias interiores: PIA 40 A y diferencial 40A 300mA
- Luminaria exterior: PIA 10 A y diferencial 40A 300mA
-Tomas de corriente monofásicas (2): PIA 32 A Y diferencial 40A 300mA.
La instalación contará con una toma de tierra, para evitar posibles descargas que puedan
dañarla.
14. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Para satisfacer las necesidades de agua en la explotación se requiere una instalación de
fontanería. Las necesidades de agua en la explotación son de 4620 litros/día, y un caudal
instantáneo máximo de 1,2 l/s.
El abastecimiento de agua para la explotación procede de un depósito de acero galvanizado
(lámina libre) situado en una parcela cercana donde se va a situar la explotación. Dicho deposito
tiene una capacidad de 50 metros cúbicos, lo que nos garantiza un abastecimiento de agua para
mucho tiempo en la explotación. La conducción se realiza mediante tubería de polietileno enterrada
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en zanja una profundidad de 1 m; la manguera tiene una longitud de 220 m desde la acometida hasta
la nave de cebo.
El agua que llena el deposito procede de una tubería instalada para acercar el agua a posibles
construcciones, la tubería citada pasa a 1000 m de la explotación aproximadamente procede de la
red de distribución del pueblo. De allí ira una tubería de polietileno inyectado que instalaremos
nosotros hasta el depósito de nuestra explotación, dicha tubería conectará directamente con la
tubería interior de la explotación. La tubería de abastecimiento conecta con la de la red del pueblo
de Lanaja, tomamos que lleva 3,5 atmósferas de presión.
La conducción se realizará en Polietileno PE100 Alta Densidad ∅ 50mm. Serán 1000 m de
tubo PN 6 atm.
La tubería de reparto interior es de PE PN6 ∅ 40 mm se prolongará por la cara exterior a lo
largo de 50 m, dispensando agua a los diferentes bebederos y el grifo, también ubicados a lo largo
de la misma pared. El tubo irá anclado a un muro de hormigón, mediante argollas atornilladas cada
0,5 m.
15. SANEAMIENTO
En la explotación se requerirá de una red de evacuación de aguas pluviales.
Estará formada por canalones que recogerán el agua de la cubierta, habrá canalones en las
cuatro vertientes del aprisco y del almacén. De allí irán a parar a los bajantes y hasta el suelo.
Las bajantes verterán el agua a unas arquetas, unidas a un desagüe de PVC que va a parar
fuera del recinto.
Los colectores de las arquetas tendrán una pendiente del 1% para transportar el agua hacia
fuera de la explotación. El parque del aprisco también tendrá una pendiente, ésta hacia fuera de la
nave; así evitamos que el agua de lluvia entre al aprisco.
16.- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
Tras el dimensionado de las instalaciones con las que va a contar la explotación, se realiza un
presupuesto para conocer el valor de las obras y materiales necesarios para llevarla a cabo.
Obteniendo el siguiente resumen presupuestario:
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO  RESUMEN EUROS      %
01.01               CONSTRUCCIÓN. 411.556,41 92,88
01.02               INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 12.277,76 2,77
01.03 INSTALACION FONTANERIA. 8.694,32 1,96
01.04               INSTALACION ELECTRICIDAD.. 8.605,97 1,94
01.05              MATERIAL GANADERO.............. 1.988,80 0,45
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 443.123,26
13,00% Gastos generales.......................... 57.606,02
6,00% Beneficio industrial......................... 26.587,40
SUMA DE G.G. y B.I. 110.736,50
21,00%    I.V.A. .................................... 110.736,50
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 638.053,18
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 638.053,18
Si le añadimos el presupuesto de seguridad  y salud que asciende a 8.437,10 € ( IVA incluido),
siendo la cantidad total de 646.490,28 €.
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS con VEINTE Y OCHO CÉNTIMOS.
17- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
Para realizar el estudio de viabilidad económica se considera una vida útil de la explotación
de 20 años. No se tendrá en cuenta el IVA.
Como cobros ordinarios se obtiene al año 113.600 €/ año
Como cobros extraordinarios se obtiene al año 7.875,1 €/ año
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Pagos ordinarios: 49.500 €/ año
Pagos extraordinarios: 78.751,11 €/ año
Pagos de inversión: 533.428,5 €/ año.
Presupuesto compra animales: 65.400 €/ año
Presupuesto final de la realización de la explotación: 598.828,5  Euros
Una vez calculados los flujos de caja, los introducimos en el programa informático Excel, con
un tipo de interés del 5 %. Se han obtenido unos valores de VAN (valor actual neto) de 94.508,27
Euros, que al ser una cantidad positiva nos indica que el proyecto es viable. El valor de TIR (tasa
interna de rentabilidad) es de 19,51  % lo que indica que la inversión es viable.
Estos resultados nos indican que la inversión es viable y rentable. Además obtenemos un pay-
back de 6 años, es decir, la inversión se amortizará en 6 años.
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1.- OBJETO DEL PROYECTO.
Se  redacta  el  presente  proyecto, “ destinada  a  la  producción  de  carne  de
caprino ecológico en el municipio de Lanaja (Huesca)”. El objetivo de este trabajo es
el  de  presentarlo  como  Trabajo  Fin  de  Carrera,  para  finalizar  los  estudios  de
Ingenieria Tecnica Agricola.
El trabajo va a consistir en diseñar una explotación destinada a la producción
de carne de cabrito. Esta explotación va a constar de 500 hembras reproductoras, las
cuales, mediante un programa reproductivo y unos manejos adecuados, producirán
una descendencia. Estos cabritos serán alimentados en la explotación con la finalidad
de comercializar su carne para Navidad.
Las instalaciones que se van a diseñar, van a estar dotadas de un equipamiento
suficiente  con  el  fin  de  optimizar  los  costes  de  producción  y  sacar  la  máxima
rentabilidad a la explotación, de forma que pueda ser gestionada con facilidad, todo
ello  cumpliendo  la  normativa  de  agricultura  y  ganadería  ecológica.  El  resultado
productivo que se pretende obtener, corresponde con la comercialización de cabritos
en época navideña.
La explotación ganadera constará de dos naves, una destinada al aprisco donde
se  ubicaran  los  animales  y  un  almacén  henil,  donde  se  guardaran  los  alimentos
necesarios y los aperos y utensilios necesarios para la explotación.
2.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
La  explotación  que  se  pretende  llevar  a  cabo,  se  instalará  en  el  término
municipal de Lanaja (Huesca), Paraje “San Martín”, Polígono 18, Parcela 193.
Las coordenadas exactas de la parcela son:
- 41º 43 N
-  0º 20 W
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Figura. 1.Ubicación del municipio de Lanaja
Esta parcela linda con un camino en buen estado, que une con la carretera que
va a el casco urbano de Lanaja. La parcela se encuentra a 5,24 km de municipio, así
como éste se encuentra a 48 Km de Huesca y a 61 km de Zaragoza. También cabe
destacar la ubicación, la red de abastecimiento de agua potable en las proximidades
de la parcela que se ha escogido para llevar a cabo la explotación.
Figura 2. Ortoimagen de la zona donde se ubica la parcela de la explotación.
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3.- CARACERÍSTICAS DE LA PARCELA.
La parcela donde se va a ubicar la explotación ganadera tiene una superficie de
hectáreas, destinadas al cultivo de cereal de secano.
Se trata de un terreno arcilloso con una pendiente del 3,1 %. Además está
declarada  como  suelo  no  urbanizable,  lo  que  permite  llevar  a  cabo  la  actividad
ganadera que se propone.
El emplazamiento cumple con la Normativa vigente en Aragón en lo que se
refiere a explotaciones ganaderas, que rige el DECRETO 94/2009, de 26 de Mayo,
del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  la  revisión  de  las  Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.
4.- ORIENTACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES.
La orientación del alojamiento viene condicionada al clima de la región.
Como  norma  general  se  procurará  aprovechar  el  calor  del  sol  durante  el
invierno y evitar la insolación excesiva durante el verano.
En cualquier región, la orientación más aconsejable es aquella que tiene el eje
principal del edificio siguiendo la dirección este-oeste, con una fachada principal al
norte y otra al sur. En regiones con abundante nubosidad, el eje principal puede llevar
la dirección noreste-suroeste o, incluso, la norte-sur,  con una fachada principal al
saliente y otra al poniente.
En  los  edificios  sin  ventanas  se  puede  adoptar  cualquier  orientación,  a
condición  de  acentuar  el  aislamiento  térmico  en  aquellas  partes  del  edificio  que
reciben mayor insolación, con el fin de que el calor del sol en verano no penetre en el
interior. Normalmente, cuando existan vientos fuertes dominantes, el eje mayor del
edificio seguirá la dirección del viento, pero no será en nuestro caso, debido a la
importancia que tiene la ventilación natural.
Por  lo  tanto,  la  nave  aprisco  que  compondrá  la  explotación  tendrá  una
orientación Noreste-Suroeste para que la acción de los vientos dominantes (cierzo)
entren por las ventanas, y así poder ventilar la instalación de manera natural.
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Datos catastrales de la parcela donde se ubicará la explotación.
Ortoimagen de la parcela donde se ubicará la explotación.
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5.- CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS.
Siguiendo las normas subsidiarias y complementarias de ámbito provincial de
Huesca la finca está declarada de ámbito rústico, lo que permite llevar a cabo la
actividad ganadera y tiene la posibilidad de contar con tendido eléctrico y red de
saneamiento.
La normativa estipula que la construcción no superará los 10 metros de altura
máxima  constructiva  y  que  las  instalaciones  no supondrán  más  de  0,5  m2/m2 de
superficie total de la parcela donde se va a construir.
Anejo  Objeto y ubicación de la explotación
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1.- LEGISLACIÓN.
En la redacción de los diferentes apartados del proyecto se hace referencia a lo
exigido
en las diferentes disposiciones para la actividad en cuestión:
1.1.- URBANISMO.
La explotación proyectada deberá adaptarse a lo previsto en la siguiente normativa
urbanística:
- Ley 2/2008 de 20 de Junio, por la que se aprueba el texto refundido de la ley del
suelo.
- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de ordenación de la edificación.
- Ley 5/1999, de 25 de Marzo, en la que se reconoce la plenitud de la competencia de
la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de urbanismo.
En ausencia de normativa urbanística municipal, la explotación proyectada, deberá
adaptarse a lo previsto en:
-  Normas  Subsidiarias  y  Complementarias  del  planteamiento  municipal  de  la
Provincia de Zaragoza.
-  El  Decreto  94/2009,  de  26  de  Mayo,  (B.O.A.  núm.  106  de  Junio  2009)  de
modificación del Decreto 200/1997, de 9 de Diciembre del Gobierno de Aragón, por
el  que  se  aprueba  la  revisión  de  las  Directrices  Parciales  Sectoriales  sobre
Actividades e Instalaciones Ganaderas.
- Ley 7/2006, del 22 de Junio, de Protección Ambiental de Aragón.
-  Ley 3/2009 de 17 de Marzo de Urbanismo de Aragón, modificada por el  texto
reformado de la ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto-Legislativo
1/2014, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón.
1.2.- ORDENACIÓN SANITARIA Y ZOOTÉCNICA EUROPEA Y ESTATAL.
- Ley 8/2003, de 24 de Abril de sanidad animal.
- REGLAMENTO (CE) no 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de
2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no
834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con
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respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.
1.3.- BIENESTAR ANIMAL ESTATAL Y AUTONÓMICA.
Estatal.
- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento
jurídico  la  Directiva  98/58/CE,  relativa  a  la  protección  de  los  animales  en  las
explotaciones ganaderas.
- Real  Decreto 441/2001, de 27 de abril,  por el  que se modifica el  Real Decreto
348/2000,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  incorpora  al  ordenamiento  jurídico  la
Directiva 98/58/CE,  relativa a  la  protección de los  animales en las  explotaciones
ganaderas.




- Real Decreto 261/1996, de 16 de Febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos.
- Real Decreto 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para ejecución del RD 1302/1986.
- Real Decreto 9/2000, que modifica el Real Decreto 1320/1986.
- Ley 6/2001, que modifica el Real Decreto 1320/1986.
- Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos.
-  Ley  16/2002,  de  1  de  Julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación.
-  Real  Decreto 100/2011, de 28 de Enero,  por el  que se actualiza el  catálogo de
actividades  potencialmente  contaminantes  de  la  atmósfera  y  se  establecen  las
disposiciones básicas para su aplicación.
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Autonómica.
- Ley 7/2006 de Protección Ambiental de Aragón.
- Decreto 77/1997, de 27 de Mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se
designan determinadas áreas Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por
los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
-  Decreto  226/2005,  de  8  de noviembre,  del  Gobierno de  Aragón  por  el  que  se
modifica el Decreto 77/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.
1.5.- CARÁCTER TÉCNICO.
-  Documento  Básico  SE-AE  de  “Seguridad  Estructural”  y  “Acciones  en  la
edificación”.
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE.
- Instrucción del Hormigón Estructural (EHE).
- Norma Básica de la edificación “NBE-CT-79” sobre Condiciones Térmicas de los
Edificios.
- CTE. Documento Básico HS. Salubridad HS4- Suministro de agua.
- CTE Documento Básico SI- Seguridad en caso de Incendio.
- CTE DB – Sección HS 5. Evacuación de aguas.
- Reglamento electrotécnico de baja tensión Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de
2002.
- Instrucciones Técnicas complementarias (ITC BT): Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión.
1.6.- TRAMITACIÓN.
- Según se establece en la Ley 7/2006 de 22 de Junio de 2006, al ser una explotación
inferior a 20000 plazas, no será necesaria la tramitación de Autorización Ambiental
Integrada. Por lo tanto, tampoco será necesario tramitar la solicitud de Estudio de
Impacto Ambiental.
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Se presenta el proyecto en el Ayuntamiento de Lanaja (Huesca), para tramitar
simultáneamente  la  obtención de la  licencia  ambiental  de actividades  clasificadas
ganaderas y la licencia de obras. Así como también se presentan cumplimentadas en
el
Ayuntamiento:
- Ficha para la calificación de actividades ganaderas. (Ley 7/2006, anexo III)
- Solicitud de informe de compatibilidad urbanística (Ley 7/2006, anexo IV)
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2.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
La actividad que se desarrolla en la explotación, se contempla como susceptible de
producir efectos sobre el medio ambiente de acuerdo con la Ley 7/2006 de 22 de
Junio
de protección ambiental de Aragón.
3.- NORMATIVA DE EMPLAZAMIENTO.
Al carecer el municipio de planeamiento urbanístico, en Aragón el Decreto 94/2009,
de
26  de  Mayo,  (B.O.A.  núm.  106  de  Junio  2009)  de  modificación  del  Decreto
200/1997,
de 9 de Diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las
Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, marca
las
que deben ser las condiciones que deben cumplir las explotaciones en cuanto a
emplazamiento y condiciones higiénico-sanitarias exigibles.
3.1.- DISTANCIAS MÍNIMAS.
Las distancias mínimas que debe cumplir la explotación objeto de proyecto son las
siguientes:
3.1.1.-  DESDE  LA  INSTALACIÓN  GANADERA  A  ELEMENTOS
RELEVANTES DEL
TERRITORIO.














15 m  250 m CUMPLE
Cauces de agua, lechos de
lagos y embalses.
35 m 1400 m CUMPLE
Acequias y desagües de
riego.
15 m 3780 m CUMPLE
Captaciones de agua para
abastecimiento público a
poblaciones.
250 m 5700 m CUMPLE
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Tuberías de agua para
abastecimiento a
poblaciones.
35 m 5700 m
CUMPLE
A  pozos,  manantiales,
etc.,




35 m 5700 m
CUMPLE
A zonas de baño
reconocidas.
200 m CUMPLE
A zonas de acuicultura. 100 m CUMPLE
A establecimientos de
alojamiento turístico,






Viviendas  de  turismo
rural.
300 m 5700 m CUMPLE
A  monumentos,
conjuntos o
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Industrias  alimentarias
que
no forman parte de la
propia explotación







muertos y desperdicios de
origen animal.
1000 m CUMPLE
3.1.2.- DISTANCIA DESDE LA INSTALACIÓN GANADERA A NÚCLEOS DE
POBLACIÓN.
TABLA 2.- Distancias desde la explotación ganadera al núcleo de población más
cercano.
Especie de animal Distancia mínima
de nucleos de






500 m 1200 m
CUMPLE
3.1.3.- DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EXPLOTACIONES GANADERAS.
Especie de animal Distancia mínima Distancia de
proyecto.
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4.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.
4.1.- TIPO DE SUELO.
La construcción a realizar se llevará a cabo en suelo calificado como “Suelo no
urbanizable”.
El emplazamiento de la explotación está en una ubicación en la que mediante
los
vientos  dominantes,  y  en  consecuencia,  la  transmisión  de  posibles  olores
desagradables, no afecta al casco urbano del municipio.
La  finca  en  la  que  se  va  a  encontrar  la  explotación  está  registrada  como
conjunto indivisible.
Las  dotaciones  necesarias  de  accesibilidad están  cubiertas.  Mientras  que el
abastecimiento de agua se realizará mediante acople a la red de abastecimiento de
agua potable y la energía eléctrica, mediante una derivación de la línea de media
tensión distante a 200 metros de la explotación.
4.2.- EDIFICABILIDAD DEL SUELO Y EDIFICABILIDAD MÁXIMA.
- Tipo de suelo: Rústico, no urbanizable.
- Normas subsidiarias: Provincia de Huesca.
- P.G.O.U.: El municipio de Lanaja.
- Superficie de la parcela (m2): 9057
- Superficie final construida (m2): 1100 m2
- Porcentaje de ocupación: 0,12%
- Altura máxima: 5,5 metros.
La normativa establece que:
- La superficie de edificación autorizable no sobrepasará 0,2 m2/m2, permitiéndose
0,5 m2/m2 para granjas o industrias Agropecuarias.
- La altura máxima de las edificaciones de una planta será de 10 metros.
Por  lo  tanto,  podemos  determinar  que  la  ubicación  para  la  explotación
proyectada es
correcta, a tenor de la legislación vigente.
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5.- MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS.
El Decreto 94/2009, de 26 de Mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la revisión de las  Directrices  sectoriales sobre actividades e instalaciones
ganaderas,  nos  indica  que  deberemos  tomar  una  serie  de  medidas  correctoras  y
protectoras para evitar cualquier tipo de daño o riesgo contra el  medio ambiente,
personas o bienes.
Estos  estaran  formados  por  el  estercolero,  la  fosa  de  cadaveres  y  el  vado
sanitario, que son definidos en el Anejo de Dimensión de la Explotación.
5.2. Gestión del estiércol
Cantidad de estiércol sólido producido anualmente:
Se  producen  0,34  m³  de  estiércol  cada  dos  meses  por  cabra  por  lo  que
produciremos:
   El  estiércol :  0,34 m3 (producido en 120 días /  )  x 1195 = 406,3 m3 estiércol
producido en 120 días
Se dispondrá de un estercolero con una capacidad de 470 m3 m³ por lo que no
es necesario vender o esparcir  en el  campo el  estiércol  acumulado cada 2 meses
aunque se realice así para evitar malos olores.
El estercolero proyectado está por encima del cálculo orientativo que se hace
en el capítulo VI anejo 11 del decreto del Gobierno de Aragón sobre actividades e
instalaciones ganaderas, (BOA Nº 106 del 5 de junio de 2009) en el que se indica
0,37 m³ por animal.
Utilización como abono:
Teniendo  en  cuenta  las  pérdidas  de  N  durante  el  almacenamiento  y  la
distribución, la parte de N no utilizada por las plantas, la inestabilidad de este en el
suelo, y considerando las pérdidas de K por lavado, se estima que el valor fertilizante
del producto es comparable a un abono cuya fórmula sería:
0,7 - 0,50 – 0,25 (Diehl, Mateo Box, & Urbano Terrón, 1988)
Contrariamente  a  lo  que  se  puede  pensar  el  elemento  limitante  para  su
utilización es el fósforo.
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2.6.3. Dosis por hectárea
Entendemos que se puede distribuir 8-10 toneladas de este producto por ha.
Por lo que la producción de la granja proyectada podrá servir para fertilizar del orden
de 21,6 ha.
Utilizando el criterio recomendado por el Código de buenas prácticas agrarias
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Directiva del consejo 91/676/CEE. BOA Nº
66 del 11 de Junio de 1996 resultará lo siguiente:
(1195 cabrass x 7,42 Kg N/oveja/año) / (175 Kg/ha/año) = 50,66  ha necesarias para
la aplicación del estiércol
BIBLIOGRAFÍA
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1. INTRODUCCIÓN .
La  cabra  Blanca  Celtiberica  ha  sido  durante  siglos  una  producción
complementaria muy importante, y la única fuente de proteínas de los campesinos de
muchas zonas, sobretodo en zonas deprimidas y de montaña.
El futuro de la raza esta catalogada como raza en peligro de extinción, dado el
bajo indice de ejemplares que existen en la actualidad. Situación parecida a la que se
encuentran la gran mayoria de razas autoctonas españolas. A pesar de su negro futuro,
el aumento considerable de incendios forestales, y sobretodo, del alto numero de ha
que en estos arden, abren la posibilidad de ser un interesante elemento por el cual
apostar para las tareas de prevención.
2. ORIGEN DE LA BLANCA CELTIBERICA
La diversidad genetica caprina en España es considerable, dado el alto de razas
autoctonas  existentes.  La  mayoria  de  ellas,  son descendientes  de  los  tres  troncos
primitivos:  Africano,  Europeo  y  el  de  la  cabra  Prisca,  resultado  de  siglos  de
adaptación, integración y convivencia en los diferentes ecosistemas agroganderos de
la  Peninsula  Iberica.(Cordero  Morales  &  García  Romero,  2007) La  Blanca
Celtibérica tambien llamada Serrana de Castilla y Levante, descendería de la cabra
Prisca que en su difusión se adaptó a los lugares abruptos de las serranias de los
Sistemas Iberico y Betico. Constituye el ejemplo mas palpable de cabra eumétrica,
con perfil recto y capa blanca, así como proporciones medias o sublongilíneas.
La disminución de la población y el descenso en el estado de pureza genética
fue denunciado por Esteban y Tejón (1985), como consecuencia del mestizaje con
otras razas, censando dichos autores en los años 80 en unos 19.000 animales, valor
muy  superior  al  actual  (9.000  reproductoras).  Aunque  a  dia  de  hoy  se  sigue
considerando que es una raza de alto grado de pureza.
En la actualidad, las zonas de pastoreo están distribuidas entre la Serranía de
Cuenca, Montes Universales, Sierra del Segura y Sierra de Gádor, todas ellas con el
denominador  común  de  la  fuerte  estacionalidad,  caracterizada  por  una  extrema
climatología invernal (nevadas y bajas temperaturas), así como por la baja calidad de
los pastos, factores que determinan una especial  adaptación de esta raza a medios
difíciles.
De aspecto atractivo poseen un alta rusticidad y destacado dimorfismo sexual.
Disponen de cuernos tipo prisca, muy abiertos y desarrollados. Los machos presentan
"perilla" abundante, a veces, tupe y largos pelos en el dorso ("raspil"), y en el tercio
anterior( pelliza). La capa es de color blanco uniforme.
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Se explota en regimen netamente extensivo, en zonas pobres de montaña, con
temperaturas extremas ( como corresponderia a las zonas anteriormente citadas). La
alimentación queda limitada al pastoreo, y solo en momentos puntuales, recibe ayuda
en las cabrerizas.
 Se confunde muchas veces, con otra raza, la Serrana Blanca Andaluza ( que
algunos autores han considerado que son la misma). Esto es debido a la influencia
que pudo haber ejercido la raza Nubiana. Pero hoy en dia, los técnicos sostienen que
son dos razas independientes.
Dispone de un censo reducido, por lo tanto esta catalogada como en peligro de
extinción. El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España incluye la raza caprina
Blanca Celtibérica en el grupo de Razas Autóctonas de Protección Especial.(Esteban
Muñoz, Fernández Fernández, España, & Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, 2008)
Figura. 1 Distribucion de la cabra celtibérica por España.
3. MORFOTIPO
Aspectos generales
El  prototipo  racial  se  debe  ajustar  a  las  caracteristicas  que  marca
A.G.R.A.C.E. , organismo encargado de velar por la pureza de la raza, para poderlos
inscribir en el Libro Genealógico, y así poderse considerar como individuos de la
raza Blanca Celtibérica.
Las  medidas  zoometricas,  al  tratarse  de  una  raza  ambiental,  el  desarrollo
animal y el valor de determinadas medidas biométricas, varía en función de la zona
Anejo Base Genética 3
Explotacion de ganado caprino destinado a la produccion de carne ecologica en el termino municipal de Lanaja
de  explotación.  En  este  sentido,  los  valores  obtenidos  en  los  animales  de  las
explotaciones pertenecientes a la Asociación, son las siguientes:
Machos Hembras
Alzada a la cruz (cm) 80,67 72,89
Diámetro longitudinal (cm) 81,75 76,38
Perímetro torácico 94,55 84,89
Capa, pelo y mucosas
 La capa es de color blanco uniforme. El pelo es fuerte. A veces, con mayor
frecuencia en los machos, se presenta una franja que recorre todo el dorso, formada
por una pelambrera dura y erguida. Es igualmente caracteristica longitud de pelo en el
tercio anterior y mas concretamente, en la espalda y borde anterior del antebrazo,
donde se forma la típica "pelliza". La piel es gruesa y fuerte. Las mucosas de tonos
claros.
Imagen de un individuo típico de la raza Blanca Celtibérica.( Fuente: FEAGAS)
Cabeza
De forma piramidal y con perfil fronto-nasal recto. Frente plana y estrecha, a
veces dotada de tupe de variable desarrollo. Ojos a flor de piel. Orejas grandes, con
frecuencia inclinadas hacia abajo.
Los machos disponen de una abundante perilla que ocupa casi toda la región
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submaxilar. En las hembras es de tamaño mas pequeño si esta aparece.
Los cuernos son potentes de tipo prisca de amplia base, proximos en su nacimiento,
de gran desarrollo y muy abiertos, retorcidos en forma de espiral o tirabuzón, de
seccion triangular. Tienen el borde anterior muy pronunciado en forma de dientes de
sierra y el posterior redondeado.
Cuello
Es  de  longitud  mediana.  En  los  machos  potentes  y  amplios,  con  largos  y
abundantes pelos en el borde superior y con un ligero pliegeue en el borde traqueal.
Suele presentar con frecuencia las pequeñas protuberancias, llamadas mamellas.
Tronco
Es  profundo,  amplio  y  de gran  desarrollo,  sobretodo en  los  machos.  Cruz,
ligeramente  destacada.  Linea dorso-lumbar  tendente  a  la  horizontalidad aunque  a
veces se presenta debilmente hundida.
Espalada  musculosa.  Pecho  fuerte.  En  los  machos  la  abundancia  de  pelos
largos en las extremidades anteriores y espalda, ofrecen una vision de un animakl de
gran desarrollo y robustez del tercio anterior
Testiculos de buen tamaño y asimetricos.
Ubres
La mama recogida,  escasamente  desarrollada  cubierta  por  una pilosidad de
color blanco-amarillento. Pezones diferenciados, de tamaño mas bien pequeño. La
condición de ubre recogida es fundamental, dado el medio en que se desenvuelve, en
zonas  de  monte  bajo  con  matorral  intrincado.  Las  ubres  descendidas  pueden  ser
objeto de lesiones importantes con graves consecuencias.
Extremidades
Las extremidades son altas y fuertes. Cuartillas cortas. Las articulaciones de
grosor medio y diferenciadas.
Pezuñas duras de amplia base, de tonalidad clara.
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IMAGENES DE LA RAZA CAPRINA BLANCA CELTIBÉRICA
Imagenes de rebaños de la raza Blanca Celtibérica.( Fuente: FEAGAS)
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Imagenes del macho de la raza Blanca Celtibérica.( Fuente: FEAGAS)
Imagenes de individuos rebaño de la raza Blanca Celtibérica.( Fuente: FEAGAS)
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4. CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS .
 La raza, más que aportar razones económicas para seguir utilizandola como
especie pecuaria, son mas bien a razones de tipo genético. Porque se trata de una raza
de características particulares, muy diferentes de otras razas españolas, al manterner
los caracteres primitivos del tipo prisca. Y despues estaria su alto de rusticidad y
adaptación al medio ambiente, sobretodo lugares difiles.
También una de las  razones  que antes  mencioné,  sobre  la  importancia  que
podria tener como herramienta de prevención de incendios forestales, ya que es una
especie que se adapta a lugares agrestes y con todo tipo de vegetación, en especial de
matorral.
4.1. Producción de carne
El  objetivo  principal  de  la  explotación  de  la  Blanca  Celtibérica  es  la
producción  de  carne.  Tradicionalmente  el  tipo  comercial  de  matadero  más
representativo era el chivo, animal de ambos sexos, de 4 meses de edad, con un peso
vivo de 25 a 30 kg, criado a pasto acompañando a la madre. A veces, los machos eran
castrados a una edad muy joven, y se retrasaba la salida a matadero.
Actualmente, se suele comerciar el tipo "Cabrito de leche o Lechal".Se trata de
un animal de 35 a 45 días de edad con 8 a 10 kg de peso vivo y un rendimiento a
canal proximo al 50 %. Es un tipo de gran aceptación en el mercado, dada su alta
calidad derivada, en gran parte a la teneza y sapidez de la carne. Basicamente, este
tipo de carne se comercializa con vistas al periodo Navideño, donde el precio suele
estar mas alto.
 El hecho de ser un animal en extensivo, que pasta en zonas con una gran
diversidad  florística,  le  confiere  a  este  tipo  de  carne,  unas  peculiares  y  buenas
características organolépticas.
El  caprino  mayor,  formado  por  animales  adultos,  principalmente  cabras  de
desecho y desvieje, tiene poca importancia, debido al bajo precio de la carne de estos
animales, aunque en los últimos años está aumentando su demanda.
El peso al nacimiento del cabrito se situa entre los 2,5 y 3,5 kg de peso, y varía
en función del sexo ( mayor en machos que en hembras), tipo de parto, condición
corporal de la madre y del sistema de manejo aplicado, sobretodo a lo que respecta a
la alimentación.
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Imagenes de cabritas jovenes de la raza Blanca Celtibérica.( Fuente: FEAGAS)
4.2. Capacidad lechera
La  cabra  Blanca  Celtibérica  al  ser  una  raza  rustica,  tiene  una  limitada
producción de leche, a niveles muy bajos. Dado la orientación de la explotación a
carne, el tema lechero es un aspecto excepcional. Uno de los aspectos a los cuales ha
podido afectar  esto  es  la  disponibilidad de más  mano de obra  en  la  explotación.
También el hecho de ser una cabra que esta orientada a carne, el tema del pastoreo
tampoco le beneficia en la producción lechera.
El rendimiento de leche de esta raza, se han obtenido hasta producciones de
hasta 150 litros por cabra, en lactaciones de 6 meses y con el cabrito retirado. Y en
alguno caso, se han obtenido hasta 300 litros en lactaciones de 210 días.
La leche presenta un alto contenido en grasa y en proteína, características muy
favorables para usarse como materia prima para elaborar quesos. Como anecdota,
comentar que el famoso queso del Tronchón, se elaboraba con cabra de esta raza.
4.3. Piel
Suele gozar de prestigio, por su excelente calidad.
5. CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS
Se definen en el anejo de Reproducción.
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1. CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS
1. 1. INTRODUCCIÓN
La  reproduccion  es  uno  de  los  factores  mas  importantes  en  la  produccion
caprina. Su manejo y control dependen de las variables reproductivas de la fertilidad
y  prolificidad,  y  por  consiguiente  de  la  produccion  de  carne  y  leche  de  las
explotaciones. (Daza Andrada, Fernández Martínez, & Sánchez López, 2004)
La  actividad  sexual  del  ganado  caprino  disminuye  en  la  epoca  de  dias
crecientes,  con  lo  cual  es  uno  de  los  principales  handicaps  a  superar  en  toda
explotacion. Se han desarrollado tecnicas de control del ciclo estral que permiten al
ganadero programar parideras y producciones segun la demanda del mercado, gracias
a los avances conseguidos en el conocimiento de la fisiologia de la reproduccion.
Al  conjunto  de  fenómenos  que  se  desarrollan  en  el  aparato  genital  de  la
hembra,  durante  el  tiempo  que  transcurre  entre  dos  celos  consecutivos,  se  le
denomina “ciclo  sexual”. La cabra  es  un  animal  poliéstrico  estacional  con ciclos
reproductivos durante una época más o menos larga según la raza,  edad y medio
ambiente.
El ciclo sexual de la cabra supone una interacción entre distintos lugares de
secreción hormonal, en concreto hipotálamo, hipófisis, ovario y útero. El hipotálamo
es  un  pequeño órgano  que se  sitúa  en  el  cerebro,  recibe  información  del  medio
ambiente a través de los órganos de los sentidos y como respuesta, libera a la sangre
una  serie  de  hormonas  que  estimulan  (hormona  liberadora  de  gonadotropinas
(GnRH)) o inhiben (factor inhibidor de la prolactina (PIF)) el funcionamiento de la
hipófisis.(Carbó, 1996)
La  hipófisis,  bajo  este  control  produce  una  hormona  que  favorece  el
crecimiento y maduración de los folículos en el ovario (FSH) y otra que induce la
ovulación.
A nivel  de  ovario,  se  producen  diversas  transformaciones  durante  el  ciclo
sexual.  Los  folículos  van  madurando  constantemente  por  acción  de  la  FSH.  La
mayoría de ellos se vuelven atrésicos, pero de 1 a 3 folículos estimulados por la LH y
FSH, producen una liberación de estrógenos mantenida durante cierto tiempo, que
trae como consecuencia la aparición del celo y descarga masiva de LH, seguida de la
ovulación 24 horas más tarde. Los estrógenos, además, preparan el aparato genital de
la  hembra  para  que  se  favorezca  la  supervivencia  y  el  transporte  de  los
espermatozoides desde la vagina hasta el lugar de la fecundación (oviducto).
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Después de la liberación del óvulo, el folículo se transforma en un pequeño
cuerpo hemorrágico,  que gradualmente va cambiando a cuerpo lúteo y que libera
progesterona,  la cual actúa sobre el  hipotálamo y la hipófisis,  impidiendo nuevas
ovulaciones y favoreciendo la implantación del futuro embrión en el útero. Si la cabra
es  fecundada,  el  cuerpo  lúteo  mantiene  la  gestación durante  los  primeros  meses,
siendo luego sustituido por las hormonas placentarias.
Si la cabra no queda preñada, 14 días después de la ovulación el útero libera
prostaglandinas que, por vía sanguínea, provocan la degeneración del cuerpo lúteo y
la  disminución  de  la  secreción  de  progesterona.  Esta  disminución  permite  la
liberación de LH y FSH, la maduración de otros folículos y la aparición de un nuevo
celo.
1. 2. PUBERTAD DE LA CABRA
El momento de la vida de la cabra en que está capacitada para reproducirse por
primera  vez,  así  se  defina  pubertad,  que  se  caracteriza  por  el  comienzo  de  la
liberación de células germinales (ovulación) y aparece el primer celo. La pubertad
tiene  lugar  en  la  cabra  en  el  intervalo  de  a   meses  de  edad.  Sin  embargo,
habitualmente,  las  primeras ovulaciones que se producen no van acompañadas de
celo (ovulaciones silenciosas)  o por el  contrario,  se producen celos sin ovulación
(celos anovulatorios).
Las  transformaciones  gonadales  que  determinan  el  inicio  de  la  función
reproductora se detectan a los 5 meses, pero en la practica una cabra joven no deberia
iniciarse en la actividad reproductora antes de los 7 meses, siempre que presente un
peso de unos 30-33 kg. La madurez sexual se suele alcanzar a los 8- 10 meses de
edad.  Pero  por  influencia  de  la  estacionalidad  en  la  reproducción,  los  animales
nacidos en primavera pueden reproducirse en otoño. Por contra, los nacidos despues
de la primavera, no manifestaran los celos hasta el año siguiente.
La aparicion de la pubertad fisiologica en la hembra depende de los factores
geneticos  (  razas  y  posibles  cruces),  por  factores  ambientales  (  fotoperiodo,
alimentacion  durante  las  fases  de  cria  y  recria)  y  sociales  (efecto  macho).  La
aparicion de esta viene determinada por el comienzo de la ciclicidad ovarica.
El  cruzamiento interracial  adelanta la  pubertad.   La precocidad sexual  y la
prolificidad tambien se considera que estan relacionadas.(Buxadé Carbó, 1996)
La especie caprina al ser estacional, la pubertad viene determinada por la epoca
de nacimiento y a su vez si esta esta en produccion extensiva. Las cabritas nacidas en
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otoño-invierno, suelen llegar a la pubertad mucho antes que las nacidas en primavera-
verano.
La raza Blanca Celtiberica, puede presentar la ovulación a los 10 meses de
edad, lo que significa que es llevada a la primera cubrición a los 13 meses de edad,
cuando han alcanzado un desarrollo corporal  adecuado. Los sistemas de explotación
extensivo suelen  provocar  un retraso  en  el  desarrollo  corporal  de  las  cabritas  de
reposición. (Esteban Muñoz, Fernández Fernández, España, & Federación Española
de Asociaciones de Ganado Selecto, 2008)
Con  un  buen  manejo  alimenticio  y  sanitario  adecuado,  y  eligiendo  a  las
cabritas  en  la  época  adecuada  para  la  reposición  (nacidas  en  invierno),  podría
adelantarse considerablemente la edad de la primera cubrición.
1.3 ACTIVIDAD SEXUAL DE LA  CABRA ADULTA .
La cabra Blanca Celtiberica esta catalogada como poliestrica permanente,  a
diferencia de otras razas, que son estacionales. Es decir, esta capacitada para entrar en
gestación en cualquier epoca del año. Normalmente se suele hacer coincidir, por parte
de los ganaderos, con la epoca de mayor abundancia de pastos, asi coincide con el
momento  de  mayores  necesidades  por  parte  del  ganado.  Tradicionalmente  se
programaban las  parideras  para los  meses  de finales  del  invierno y principios de
primavera ( febrero-marzo). (Esteban Muñoz et al., 2008)
La duración del ciclo sexual en la cabra varía entre 18 y 21 días, según la raza
y el tipo de animal y como media suele adoptarse unos 17 días. Por otra parte, la
duración del celo oscila entre 30 y 40 horas, pero depende de factores como:
• La raza: El celo puede durar desde menos de 24 horas en las razas poco prolíficas,
hasta más de 70 horas en las más prolíficas.
• La edad: Las cabras reposición suelen tener celos más cortos que las ovejas adultas.
• La presencia del macho: El celo de las ovejas que se encuentran permanentemente
en presencia de machos es más corto.
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- Tasa de ovulación
Entre  las  24  y  las  48  horas  después  del  comienzo  del  celo,  se  produce  la
expulsión de los óvulos de los  folículos hasta el  lugar en que debe producirse la
fecundación, el  oviducto.  El  número de óvulos que se liberan, tasa de ovulación,
implica que la prolificidad sea más o menos alta.
La tasa de ovulación de la cabra Blanca Celtibérica  varía en función de la
época del año y la condición corporal. En primavera, la tasa de ovulación de la cabra
adulta es baja (1,0 a 1,2), pero en época sexual, puede llegar a 1,7 en animales de
muy buena condición corporal.
La variación de la tasa de ovulación a lo largo del año repercute en variaciones
de la prolificidad en el mismo sentido. En estación sexual, la tasa de ovulación puede
ser aumentada mediante la sobrealimentación (flushing), pero en época de anoestro
esto es más dificultoso.
- Prolificidad
Prolificidad se define como el número de cabritos nacidos vivos o muertos por
parto. La prolificidad anual media de los rebaños de la cabra Blanca Celtibérica es de
1,31  cabritos  nacidos  por  parto,  variando  en  un  rango  entre  1,09  y  1,51.  Esta
variabilidad  no  se  debe  a  diferencias  genéticas  entre  rebaños  sino  al  grado  de
intensificación  y  nivel  tecnológico  de  las  ganaderías,  lo  que  demuestra  que,
independientemente  de  las  mejoras  genéticas,  la  prolificidad  de  la  cabra Blanca
Celtiberica puede ser aumentada sensiblemente mejorando su manejo.
- Estacionalidad sexual
Las  cabras  son  sensibles  al  fotoperiodo.  Los  días  largos  o  crecientes  son
inhibidores de la actividad reproductiva, mientras que los días cortos o crecientes son
estimuladores de la misma.
Esto quiere decir, que en época de días largos se produce una falta de celos y
ovulaciones en un porcentaje más o menos importante. Ello produce que el porcentaje
de cabras cíclicas  disminuya progresivamente a partir  de finales  de invierno y se
mantenga bajo durante la primavera.
La  temperatura  y  la  pluviometría,  así  como  la  edad  de  la  cabra,  también
influyen en la intensidad del anoestro estacional.
La  cabra Blanca  Celtiberica es  poco  estacional.  Además  los  efectos
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desfavorables del anoestro pueden ser paliados en gran parte gracias al efecto macho
y al manejo de la alimentación.
- Anoestro postparto
El anoestro postparto se trata de la interrupción de la actividad sexual de la
hembra tras  la  gestación,  haciendo que esta no se recupere durante algún tiempo
después del parto, pero que además se puede alargar con el anoestro de lactación.
Éste está influido por la presencia del cabrito y del acto de tetar.
La recuperación de la actividad sexual está influenciada por factores como:
• Momento del destete: El intervalo parto- primer celo en ovejas adultas es de 43, 56
ó 62 días según el destete se realice 1 30, 45 ó 70 días después del parto en otoño.
• Época del año: A final de la estación sexual (invierno – primavera) la cubrición de
las cabras lactantes es más dificultosa y está influida por su condición corporal.
• Manejo de los machos: Cierto porcentaje de cabras Blanca Celtiberica responden al
“efecto macho”. La introducción de machos 4 ó 20 días después del parto provoca la
aparición agrupada de celos tres semanas más tarde en el 18 y 49% de los animales
respectivamente.
 1.4. ACTIVIDAD SEXUAL DEL MACHO.
El  manejo  de  los  machos  y  la  comprensión  de  la  actividad  sexual  de  los
mismos es muy importante actualmente para obtener una adecuada calidad seminal.
La pubertad en el macho aparece a los 4 y 6 meses de edad ( aunque ya con 3
meses presente comportamientos de monta) con la produccion de espermatozoides.
Pero  es  recomendable  tanto  para  monta  como  para  recogida  de  semen  para
inseminacion artificial,  que alcance la madurez sexual.  Esta sucede cuando se ha
producido la liberacion de las adhesiones del pene y la  produccion cuantitativa y
cualitativa  de  espermatozoides  por  los  testiculos  es  adecuada.  Todo  esto  sucede
cuando tiene 7-8 meses de edad.
El  eyaculado  en  el  macho  cabrío  adulto  sometido  a  un  ritmo  de  cuatro
eyaculadas por semana tiene un volumen medio de 0,7 a 1,0 ml, en función de la
época del año.
Los cabritos de climas templados tienen una ganancia media diaria, durante las
fases de cria y recria, de 150-160 g y un fotoperiodo decreciente de 2-3  meses de
duracion  previo  a  la  pubertad  (  posterior  a  otro  creciente).  Esto  les  permite  una
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madurez sexual adecuada para la monta ( o la IA) aproximadamente a los 7-8 meses
de edad. El macho cabrio de la Blanca Celtiberica tiene una producción espermática
estacional que se asemeja a la de las hembras de la misma especie.
2. MANEJO DE REPRODUCCIÓN .
2. 1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
El fin de este sistema reproductivo es obtener como minimo 1 parto por madre
reproductora,  sin  la  utilización  de  tratamientos  hormonales  habituales  para  la
sincronización de celos o para inducir a la aparición de los mismos.
Se intentará conseguir unos indices de fertilidad de 1.5 partos/ hembra y año
Composición del rebaño
El rebaño contará con 500 cabras y se estimará que tendrá una vida productiva
media de seis años, aproximadamente de 6 partos.
Con el fin de dar continuidad al rebaño, consideraremos una tasa de reposición
anual del 16 %, lo que supone unas 80 cabritas anuales. Las cabritas de reposición
permanecerán en las parideras desde octubre hasta diciembre. En ese mes, ya saldrán
a pastar con el rebaño en el monte.
La venta de desviejes se hará tras el destete de los cabritos en noviembre, es
decir a comienzos de diciembre.
 Los criterios para la elección de las cabritas serán:
- Capacidad lechera e instinto materno de madre y medio hermanas.
- Peso al nacimiento.
-Tipo de partos de madres y medio hermanas.
-Peso al destete.
- Morfologia general, prestando especial interes en aplomos y boca.
- Ausencia de malformaciones.
-  Animales  rusticos,  sin  dificultad  para  parir,  salir  a  pastar  y  resistente  a
enfermedades.
 También necesitaremos machos cabrios estimando 1 por cada 25 cabras. Para
500 cabras necesitaremos unos 20 machos, a diferencia de los rebaños manejados en
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lotes, aqui los 20 machos serán necesarios. La vida util de los machos se considera de
cinco años por lo  que la tasa de reposición de machos es  del 20 % anual.  Estos
machos  de  reposición,  algunos  se  adquiriran  de  otras  explotaciones  para  evitar
consanguinidad. La edad de los machos será de 12 a 15 meses y se sustituiran a los de
desvieje tras la última cubrición, vendiendose estos últimos tras su última cubrición.
También cabe decir que existe la posibilidad de castrar algun macho para producción
de carne, dada la excelente calidad.
En  cuanto  a  los  cabritos  producidos  en  la  explotación,  estimando  una
producción anial  de 750 cabritos,  a  estos  hay  que descontar  un 5 % de tasa de
mortalidad lo  que supone 38 cabritas,  también hay que descontar  las  cabritas  de
reposición, que son 100, con lo que nos resulta una producción vendible anual de 612
cabritos.
2.2 ESQUEMA REPRODUCTIVO
En esta explotación no se utilizaría en un principio un sistema de cubriciones
controladas para organizar el rebaño en lotes, ya que la orientación de la producción
es la de obetener una paridera al año y en una epoca determinada del año. Todo ello
es debido a  la  orientación comercial  de la  explotación.  Aunque no se  excluye la
posibilidad mas adelante de crear dos lotes para obtener dos producciones al año, una
en verano y otra en invierno.
El manejo reproductivo consistirá en un periodo de cubriciones a finales de
primavera, finales de Mayo y principios de Junio, para obtener partos a finales de
Septiembre y principios de Octubre.
Figura. Esquema reproductivo
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El color indica la correlación de 5 meses que existe entre las cubriciónes y los
partos (cubriciones la segunda quincena de Mayo, partos en Septiembre; cubriciones
la primera quincena de Junio, partos en Octubre).
PARIDERAS
Para obtener este calendario de parideras haremos uso del efecto macho para
provocar la aparición de celos, así como también el "flushing" para favorecer a estos.
El  reglamento  no 889/2008  sobre  ganadería  ecológica  impide  la  utilización  de
sustancias de sintesis para la inducción y sincronización de celos.
Tambien existe la posibilidad de utilizar la luz, ya que el fotoperiodo influye en los
periodos y las entradas de los celos enlas cabras (Daza Andrada et al., 2004).
• Efecto Macho:
La cabra durante el periodo de anoestro estacionario es capaz de responder al
estimulo provocado por la introducción de los machos de forma repentina tras un
periodo de aislamiento, durante el cual las hembras no podrán ni ver ni oler a los
machos, apareciendo el celo de dos a tres días después y la formación posterior del
cuerpo luteo.
El efecto macho esta basado en la capacidad de las feromonas del macho de
provocar toda una serie de respuestas endocrinas que desencadenarán la ovulación y
posterior concepción. El efecto macho está siendo utilizado como sistema de manejo
del ciclo reproductivo en el ganado caprino, con amplias perspectivas y posibilidades
de  incrementar  los  rendimientos  de  explotación.  Para  conseguir  este  efecto
introducimos los machos bruscamente en el lote correspondiente que se encuentra en
anoestro  estacionario,  la  introducción  brusca  produce  la  aparición  de  celos  y  de
ovulaciones de formas o menos sincronizadas y según la raza (Buxadé Carbó, 1995).
Para ello, los machos deben estar separados de las hembras sin verse ni olerse por lo
menos de 20 a 30 días.
La  ovulación  de  las  cabras  sometidas  a  efecto  macho,  es  inducida  opr
feromonas segregadas en ciertas zonas de la piel del morueco. Por lo cual este efecto
se realiza a traves del sentido del olfato.
• El "Flushing"
El "flushing" consiste en una sobrealimentación transitoria, aproximadamente
del 20 al 30 % de las necesidades, en el periodo previo a la monta, con lo cual no se
adelanta el periodo de cubriciones ni la tasa de fertilidad, pero si se actua sobre la
prolificidad  y  la  agrupación  de  las  cubriciones  en  el  rebaño.  Esta  tecnica  la
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aplicaremos sobre las cabras durante dos o tres semanas antes de la monta y otras dos
semanas después de que se haya efectuado la monta. Solo aplicaremos esta técnica a
aquellas cabras que lleguen a cubrición en un estado de condición adecuado, siendo
más efectivo cuando el estado de condición corporal de las cabras esté comprendido
entre 2.25 y 2.75.
2.4  MANEJO REPRODUCTIVO DEL REBAÑO
Identificación del ganado
Para un control exhaustivo del rebaño se hace necesario un eficaz sistema de
identificación de los animales, el cual consistirá en un tatuaje y un crotal en la oreja,
figurando en los dos el mismo número, que servirá para el control general del rebaño.
Para el  control  de paridera  que pertenece cada cabra empleariamos el  sistema de
collares de colores, si se decidiera establecer un lote diferente para otra epoca de
cubrición.
Manejo en la cubrición
Las cubriciones son a finales de primavera, en Mayo y Junio,  concretamente
segunda quincena y primera quincena, respectivamente. Este periodo de cubrición
tendrá una duración aproximada de 20 a 30 días, realizando en los 3 o 4 primeros días
del periodo de monta dirigida e introduciendo después los machos en el lote hasta
completar el resto del tiempo. Y se realizarán sin ningún tipo de problema utilizando
las técnicas de "flushing" y el efecto macho. Como en esta época, la actividad sexual
de la cabra es alta, se alcanza una fertilidad del 80 al 90 %.
Dado que la raza Blanca Celtiberica es  una raza en peligro de extinción y
estamos en una explotación de ganaderia ecológica, esta permitido la utilización de la
inseminación artificial, si se persiguieran otros objetivos en la reproducción.
Manejo en el parto .
Las cabras son estabuladas 15 días antes del parto, con el fin de poder hacer un
buen seguimiento individual de los animales en ese instante, y a su vez, reducir de
problemas  de  muertes  al  nacimiento,  tanto  en  los  cabritos  como  en  las  propias
hembras al parto.
El cabrito tiene que recibir el calostro antes de las 3 horas siguientes del parto,
dado  que  su  fuente  principal  de  energía  y  la  unica  fuente  de  inmunoglobulinas
(defensas naturales contra infecciones) y agua. En el caprino, la presencia de calostro
en  el  estómago  del  recién  nacido  facilita,  además,  la  capacidad  del  cabrito  para
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reconocer a su madre.
En el caso de partos múltiples ayuda a que la madre reconozca a las crías, y en
el caso de que la madre rechace a la cría, el estar confinadas ayudará a que la madre
la reconozca. En el caso de que no la reconozca se introducirá a la cría en una jaula
con otra cabra con el fin de que la adopte.
La cabra y el cabrito deben estar juntos en el lugar que ha tenido lugar el parto
durante las 2 - 6 h que siguen al parto, ya que este es el periodo en el que la madre y
el  cordero  se  reconocen  mutuamente,  estableciéndose  la  ligazón  entre  ellos.  En
general,  las  jaulas  permiten mantener un ambiente confortable,  evitando las  bajas
temperaturas que tienen un efecto importante sobre la mortalidad perinatal. Lo ideal
seria confinar a cada madre con su cabrito en una jaula de partos, pero dado el alto
numero de reproductoras, lo hace inviable en la instalación.
En  el  momento  del  nacimiento,  no  se  debe  intervenir  a  no  ser  que  sea
estrictamente necesario (parto distócico, o que la vida del cordero o de la madre se
vea en peligro). Nada más nacer, a los cabritos se les corta el cordón umbilical y se
les desinfecta con una solución acuosa de yodo. Posteriormente se les coloca el crotal
correspondiente y se toma el peso al nacimiento, el cual se registra en los carnets de
paridera. Hay que vigilar constantemente que todos los cabritos tomen el calostro.
El calostro es la primera leche que producen las cabras después del parto. El
calostro contiene un nivel alto de varios nutrientes que son fundamentales para la
salud  del  cabrito  y  su  rendimiento.  También  contiene  una  alta  concentración  de
anticuerpos contra una gran variedad de agentes infecciosos. Inmediatamente después
del  nacimiento,  el  cordero  se  ve  expuesto  a  una variedad de agentes  infecciosos
presentes en el ambiente, en su madre y en otrascabras y corderos. Sin protección
para combatir a estos organismos infecciosos, el cordero puede enfermar y morir. En
su  nacimiento,  el  cabrito  no  tiene  ningún  anticuerpo  para  luchar  contra  estos
organismos  porque  los  anticuerpos  en  la  corriente  sanguínea  de  la  cabra  son
incapaces de penetrar la placenta. Se diferencia de la leche normal por ser muy densa,
viscosa,  pobre  en  caseína  y  rica  en  albuminas  y  leucocitos  cargados  de  grasa,
llamados  corpúsculos  del  calostro.  Además  poseen  propiedades  laxantes,  que
favorecen la expulsión del meconio.
2.5 CUIDADO DE LOS MACHOS
Se realizará un control de los machos uno o dos meses antes de empezar la
cubrición.
Examen clínico general y del aparato reproductor donde pueden aparecer alteraciones
que afecten a la fertilidad. Se extraerá una muestra de sangre a cada uno para realizar
Anejo Reproducción 11
Explotacion de ganado caprino destinado a la produccion de carne ecologica en el termino municipal de Lanaja
el diagnóstico serológico en laboratorio de la epididimitis ovina. (Brucella ovis).
En la alimentación antes de las cubriciones se procurará que lleguen a estas
con  una  condición  corporal  buena.  En  las  cubriciones  se  separan  por  el  día  los
machos, se aprovechará para darles un suplemento alimenticio si en el campo hay
poco  pasto.  Además  es  conveniente  añadir  un  corrector  vitamínico-mineral
especialmente con alto contenido en fósforo. Se entrenarán los machos dejándoles
efectuar alguna monta los  días  que preceden a la  cubrición y se procurará evitar
traslados en días anteriores para que se habitúen al lugar. La reposición de los machos
se  hará  principalmente  con  animales  de  otras  ganaderías  para  evitar  la
consanguinidad, como hemos comentado anteriormente.
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1. INTRODUCCIÓN
La importancia del manejo de la alimentación es indispensable para una mejor
competitividad de la explotación ganadera. Todo ello dependerá del ciclo productivo
y fase fisiológica del ganado. Así , mientras las cabras estarán en el monte pastando,
los machos estarán siempre estabulados, alimentados a pesebre.  Los cabritos que se
criarán  para  venta,  se  alimentaran  estabulados  y  solo  los  dirigidos  a  reposición,
saldrán a pastar, pasado los meses de época de cría.
La alimentación de ganado se llevará cabo mediante dos maneras, en el aprisco
cuando el rebaño debe permanecer en los periodos que son necesarios, partos y cría
de cabritos, y en el monte. En el monte se hará de dos maneras, pastando en una
alternativa forrajera cultivada de secano y en el resto del monte.
Las  zonas  áridas  y  semi-áridas  existen  fluctuaciones  de  la  oferta  forrajera
debido a la existencia de períodos secos a lo largo del año que dan origen a paradas
de actividad vegetativa en las plantas. Por ello, hemos considerado que realizando un
aprovechamiento de pastos de cultivos de secano, eligiendo especies que presenten
escasos gastos de mantenimiento y se utilicen especies perennes o de autosiembra,
que favorezcan una cobertura permanente del suelo y no tanta dependencia del clima.
El clima de la zona se define por una escasez de lluvia, con regimén de mínimo
invernal y mas acusado en verano, que ademas de unas elevadas temperaturas que
contribuyen a una gran aridez.
La zona donde se va a llevar esta explotación caprina pertenece al dominio
climático,  este  dominio  tiene  una  vegetación determinada que permite  llevar  una
carga ganadera de  cabras por hectárea y durante todo el año.
2. OBJETIVO
La  modernización  y  mejora  de  la  competitividad  de  las  explotaciones
ganaderas  en  secano,  dependerá  de  una  correcta  aplicación  de  los  conocimiento
productivo  y  del  aprovechamiento  de  los  forrajes  y  demas  recursos  sostenibles
disponibles de la zona.
Se ha tenido en cuenta que habrá unas épocas del año en las que el ganado no
podrá salir al monte debido a las condiciones metereológicas. Para estos días se han
elaborado unas  tablas de necesidades y otras de racionamiento para que el ganado
lleve una  alimentación acorde con el periodo en que se encuentre cada lote.
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Para un optimo manejo que nos permita tener una explotación competitiva, es
indispensable  tener una adecuada planificación de la  alimentación, y  para ello  es
indispensable estimar las necesidades energéticas y en proteina de los animales en
todas  sus  fases  del  ciclo  productivo,  así  como  conocer  el  valor  nutritivo  de  los
alimentos que mejor se adapten a la zona. De todo esto tiene que surgir la estrategia
de alimentación  que tenga en cuenta necesidades de los animales como la estructura
del rebaño y sobretodo, los objetivos que se persiguen. Como ultimo factor a tener en
cuenta, sería la economía y sostenibilidad de la explotación.
Se  propone  un  aprovechamiento  óptimo  de  los  pastos  rastrojeros  y  demas
recursos  naturales  para  las  cabras  reproductoras  del  rebaño,  teniendo  siempre  en
cuenta  alguna  especie  disponible  para  pastar.  El  pastor  acompañará  a  las  cabras
siempre que sea necesario, exceptuando aquellas veces que el rebaño permanezca en
parcelas  con  vallado.  Así  conseguimos  disminuir  costes  por  mano  de  obra  que
produce el salario de un pastor.
La aplicación de una alternativa forrajera que favorezca el mantenimiento del
ganado en condiciones de pastoreo durante todo el año, acompañada de medidas de
gestión  ordenada  del  territorio  con  el  apoyo  de  cercas,  permitiría  una  reducción
importante de las necesidades de mano de obra de pastores, laboreo y consumo de
piensos, y, además, posibilitaría la explotación de las tierras con ganado caprino de
una forma económica y sostenible, contribuyendo además, a la recuperación de un
medio seriamente deteriorado en muchos casos por el monocultivo de cereales.
El objetivo de esta rotación es el de obtener la máxima producción vegetal y
calidad nutritiva de cada cultivo, obtener las máximas raciones ofertadas al ganado
para su aprovechamiento por pastoreo y secuenciar los pastoreos para aprovechar los
recursos en el momento más adecuado por su relación cantidad - calidad durante el
mayor número de días a lo largo del año.
Anejo Alimentación 3
Explotación de ganado caprino destinado a la producción de carne ecológica en el término municipal de Lanaja
3. NECESIDADES ALIMENTARIAS
Las necesidades de Energía y de Proteína metabolizable se estimaron
atendiendo a las  propuestas del I.N.R.A. (2007).
3.1 NECESIDADES ENERGÉTICAS EN ENERGÍA METABOLIZABLE (EM)
Las necesidades de Energía Metabolizable del ganado caprino adulto se calcularon en
base a lo dispuesto en el libro del  I.N.R.A., "Alimentación de Bovinos, Ovinos y
Caprinos".
3.1.1 Necesidades energía para el mantenimiento
    Las necesidades energéticas diarias se expresan en UFL/día y se calculan en la
siguiente ecuación:
Nec UFL = 0,79 + 0,01 ( PV – 60 ) + ( 0,40 x PL35 ) (Agabriel, 2010)
PV: representa el peso vivo ( Kg)
PL35: los kg de leche estándar con una tasa butirica (TB) 35 g de grasa / Kg de leche.
Todo ello en un balance energético equilibrado, son las necesidades energéticas
en relación al mantenimiento y a la producción.
Para  hacer  nuestros  cálculos,  aplicaremos  esta  formula  o  adoptaremos  los
valores de las tablas que nos remite el I.N.R.A., en la bibliografía citada. En la tabla
1., se presenta las necesidades energéticas de las cabras en lactación, en función del
PV y de la producción de leche.
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Necesidades nutritivas cabras adultas. Tabla 1(Agabriel, 2010)
El I.N.R.A. relaciona el calculo de mantenimiento con el calculo de las necesidades
de lactación.
3.1.2 Necesidades de Energía para la Gestación
Estas necesidades solo son atendidas las ultimas 6 semanas de gestación, ya
que se considera que el aumento de los requerimientos en energía es destacable solo
en esta fase cuando el feto y las envolturas fetales se desarrollan rápidamente. Desde
el punto de vista práctico, solo se tendrán en cuenta las 4 ultimas semanas en que las
hembras gestantes se estabulan.
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Necesidades nutritivas cabras adultas en gestación. Tabla 2(Agabriel, 2010)
3.1. Necesidades de energía para la producción de leche ( Lactación )
La lactación es uno de los periodos de máximas necesidades dentro del ciclo
productivo de la cabra. Tras el  parto las necesidades energéticas aumentan por la
producción. láctea. En los primeros meses de lactación, la cabra no es capaz de cubrir
la elevada demanda energética con la ración debido a su baja capacidad de ingesta.
Por  lo  tanto  deberá  movilizar  reservas  perdiendo  peso  corporal. (Terradillos
Márquez, 2007)
Durante este periodo de tiempo se producen variaciones importantes de las
reservas  corporales,  debido a  la  movilización de estas. (Agabriel,  2010) Solo  se
recuperara al tercer mes de lactación, que aumenta su capacidad de ingesta  y con la
ración, cubrirá las necesidades e irá recuperando las reservas. (Terradillos Márquez &
Andalusia, 2007)
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Necesidades nutritivas cabras adultas en lactación. Tabla 3 (Agabriel, 2010)
Como hemos mencionado antes para calcular las necesidades en periodo de
lactación, utilizamos la fórmula:
Nec UFL = 0,79 + 0,01 ( PV – 60 ) + ( 0,40 x PL35 ) (Agabriel, 2010)
3.1. Necesidades de Energía de ganado caprino en crecimiento ( Reposición)
En toda explotación ganadera la cría y la recría son la base genética para la
reposición  del  ganado  viejo  y,  por  tanto,  la  base  para  mantener  y  mejorar  los
parámetros productivos del rebaño. De igual forma, el manejo alimenticio de la cría,
periodo desde el nacimiento hasta el destete, es muy importante, no sólo para los
animales de reposición, sino también para los de venta, ya que una reducción de los
costes  alimenticios  en  este  periodo supondrá  un aumento  en  los  beneficios  de  la
explotación.
La alimentación durante la recría, periodo comprendido entre el destete hasta el
primer año de edad, momento que empiezan su periodo productivo, es también de
suma importancia para tener animales sanos y bien nutridos que permitan alcanzar
sus potenciales productivos.
La alimentación de los animales durante los periodos de cría y recría será vital
para los beneficios a corto plazo de la explotación, venta de animales para carne o
para  vida,  y  para  los  beneficios  a  largo  plazo,  ya  que  de  una  buena  reposición
dependerá  la  capacidad  productiva  futura  del  rebaño.(Terradillos  Márquez  &
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Andalusia, 2007)
3.1. Necesidades de Energía de los Machos
Las necesidades alimenticias de los machos cabríos varían en función de la
actividad desarrollen. Se dividen en dos tipos, necesidades de mantenimiento y de
cubrición.
 Las necesidades energéticas de mantenimiento suelen incrementarse un 10 %
sobre las hembras. Una semana antes de la nutrición. debería ser del 10 % al 25 %.
No aumentarán las necesidades en cuanto a proteínas y minerales.
 Los machos en fase de mantenimiento deben recibir el mismo tipo de ración
que las hembras. Sin embargo, en periodo previo a las cubriciones, se recomienda
añadir un aporte extra de concentrados, a la ración, que suele rondar de los 300 a los
600 g, y todo dependerá del estado corporal de cada macho. Cuanto más activo sea el
macho, mayor deberá ser el aporte ( de 600 a 800 g.). Aunque también se recomienda
evitar que los machos estén gordos al comienzo del periodo de monta. (Terradillos
Márquez & Andalusia, 2007)
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Aquí calculamos el aporte a los machos también a partir del método I.N.R.A.
3.2.  NECESIDADES  PROTEICAS  EXPRESADAS  EN  PROTEÍNA
METABOLIZABLE (PM)
Las  proteínas  representan  un  21  % del  cuerpo  desengrasado  del  animal  y
desempeñan papeles muy diversos, desde estructurales a funcionales. Las proteínas se
están renovando continuamente en el organismo, aunque esta renovación no siempre
es igual (  tanto en velocidad como en partes del cuerpo). Dependería de factores
como  la  edad  (  más  en  jóvenes),  órgano  donde  se  produce  (  mayor  en  el  tubo
digestivo) o el tipo de proteína ( mayor en funcionales). (Márquez, García, & Tomé,
2004)
Para calcular las necesidades proteicas vamos utilizar el mismo método que
nos da el I.N.R.A., pero con diferentes formulas y consultando las diferentes tablas
con las necesidades requeridas en función del estado fisiológico.
Necesidades proteicas para el Mantenimiento
En un balance nitrogenado equilibrado, las necesidades diarias en proteínas en
relación al mantenimiento y la producción se expresan en PDI/día ( NecPDI), y se
calcula con la siguiente ecuación:
Nec PDI = 50 + 0,62 ( PV – 60 ) + 45 PL35
Consideraremos que la cabra tendrá 60 kg de peso vivo.
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3.3 NECESIDADES MINERALES
Los aportes diarios recomendados en fósforo y calcio, se expresan en P y Ca
absorbibles ( Pabs y Caabs). Se aplican estas formulas para calcularlos:
Pabs ( g/día)= 0,95 MSI (kg) + 0,30 + 0,002 PV + 0,95 PL35: ( g/día)
Caabs ( g/día)= 0,67 MSI (kg) + 0,010 PV + 1.25 PL35   : ( g/día)
También  usaremos  las  tablas  antes  mencionadas  para  calcular  estas
necesidades.
3.4  CÁLCULOS  FINALES  DE  NECESIDADES  ENERGÉTICAS  Y
PROTEICAS
Esquema reproductivo y de manejo que habrá de tenerse en cuenta a la hora de
la planificación de la alimentación:
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NECESIDADES DIARIAS UG
CALCULO DE LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS DIARIAS
( UF/día por mes)
• Calculamos las necesidades energéticas diarias
ESTABULACIÓN
Estado
fisiológico factor ENE FEB MAZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANTENIMIENTO 1 0,4 0,79 0,4 0
GESTACIÓN 0,9 0,12 0,12
LACTACIÓN 0,9 0,33 0,33
FLUSHING 1 0,25
MACHOS 0,05 1,09 1,09 1,09 1,09 1,17 1,17 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
TOTAL (UF
/día)
0,055 0,055 0,055 0,055 0,308 0,058 0,055 0,055 0,558 1,250 0,747 0,055
El total calculado es habiendo multiplicado previamente el valor del factor por




ENE FEB MAZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANTENIMIENTO 1 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,4 0 0,4 0,79
CABRITOS 0,15 0,48 0,55 0,62 0,66 0,68 0,69 0,73 0,76 0,78 0 0 0
MACHOS *1,17 1,17
TOTAL 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,9 0,9 0,52 0 0,4 0,79
* Aunque figure el valor 1,17, aquí no se suma en pastoreo, porque se considera que
se  tiene  que  aportar  mas  a  los  machos,  al  ser  periodo  de  monta,  y  se  hace  en
estabulado.
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TOTAL DE NECESIDADES ENERGÉTICAS EN ESTABULACIÓN
TOTAL
UFL/día 0,055 0,055 0,055 0,055 0,308 0,058 0,055 0,055 0,558 1,250 0,747 0,055
TOTAL DE NECESIDADES ENERGÉTICAS EN PASTOREO
TOTAL
UFL/día
0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,9 0,9 0,52 0 0,4 0,79
NECESIDADES DIARIAS UG
CALCULO DE LAS NECESIDADES PROTEICAS DIARIAS ( EM g PDI/día)







ENE FEB MAZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANTENI
MIENTO








MACHOS 0,05 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1






factor ENE FEB MAZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANTENIMIEN
TO 1 50 50 50 50 50 50 50 50 25 0 25 50








59,6 59,3 58,85 58,2
5
57,5 57,63 32,3 6,97 25 50
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TOTAL DE NECESIDADES PROTEICAS EN ESTABULACIÓN
TOTAL
UFL/día
0,02 0,02 0,02 0,02 0,16 0,16 0,02 0,02 24,3
2
51,68 0,02 0,02
TOTAL DE NECESIDADES PROTEICAS  EN PASTOREO
TOTAL
UFL/día
59,3 59,75 59,6 59,3 58,85 58,25 57,5 57,63 32,3 6,97 25 50
4. CAPACIDAD DE INGESTIÓN O INGESTIÓN VOLUNTARIA
Es  indispensable  calcular  la  capacidad  de  ingestión,  una  vez  estimadas  las
necesidades de energía y proteínas, para cada una de las fases fisiológicas.
Se define como los kilogramos de materia seca (MS), que es capaz de ingerir el
animal por día. Existen importantes variaciones en el consumo de materia seca, a
consecuencia del estado fisiológico en el que se encuentre el animal. También influye
de manera notable, la calidad de los ingredientes. La materia seca de un alimento es
la que aporta los nutrientes que el animal necesita, por eso, todos los componentes de
la  ración  deben  referirse  a  la  materia  seca  del  alimento  si  se  quiere  hacer  una
valoración  real  de  los  nutrientes  contenidos  en  ellos.(Terradillos  Márquez  &
Andalusia, 2007)
La unidad utilizada para calcular la capacidad de ingestión es la Unidad Lastre,
que  equivale:  1  Kg  de  MS  de  hierba  joven.  Siendo  la  capacidad  de  ingesta,  la
cantidad máxima de hierba de referencia que es capaz de ingerir diariamente una
cabra.  La valoración del resto de alimentos se realiza por comparación con el  de
referencia para determinar así su valor. (Terradillos Márquez, Arana Tomé, García
Rubio, & Andalusia, 2004)
La capacidad de ingestión de una cabra, se calcula mediante la formula del
I.N.R.A. :
CI = 1,30 + 0,016 ( PV – 60 ) + 0,24 PL35
Los  valores  que  se  obtienen  con  esta  formula,  se  muestran  en  las  tablas
anteriores y siempre se tendrán que adaptar a los determinados estados fisiológicos de
los animales.
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5. APORTE ENERGÉTICO DE LOS CULTIVOS FORRAJEROS
5.1 FINCA o  EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
La finca cuenta con un total de 95,7 ha de terreno dedicadas básicamente a los
cultivos herbáceos extensivos, principalmente los cereales. Pretendemos realizar una
alternativa forrajera para un mejor aprovechamiento de los recursos propios, así como
también  cultivar  algunas  parcelas  para  poder  emplear  la  producción  en  la
alimentación del ganado. Sobretodo en épocas determinadas del año, donde no se
disponga de suficientes recursos en la alternativa.  Y también se aprovecharan los
montes cercanos a la explotación, todos catalogados como pastos y monte forestal.
La alternativa forrajera contara con una superficie de 95,7 ha. Consistirá en una
rotación de cultivos de y de superficie cada uno en función de lo que se cultive.
Las parcelas para cultivar serán de  ha para elaborar las raciones necesarias en
la alimentación.
A su vez se emplearan unas 1100 ha de monte, para pastorear, a lo largo del
año, salvo en los periodos de estabulación.
Oscilación precios de cereal secano, poco rentabilidad, dotar de mayor valor
añadido al producto obtenido.
La explotación cuenta con maquinaria y herramientas disponibles, donde se
explica más detallado en el anejo de utillaje y manejo.
5.2 PASTOS Y ESPECIES A USAR
Los  primeros  trabajos  de  introducción  de  especies  para  la  constitución  de
pastos en el secano comenzaron en 1953 por iniciativa del Ministerio de Agricultura.
Desde entonces se han ensayado numerosas especies exóticas y autóctonas.
Los resultados han permitido concluir que solo un pequeño grupo de especies,
todas ellas autóctonas, son las más adecuadas por su adaptación y productividad a
nuestros  secanos.  A continuación se  resumen los  cultivos  que destacan y pueden
establecerse en las condiciones de los secanos de Aragón:
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• Praderas
• Cereales forrajeros
• Especies anuales de autosiembra
5.2.1  PRADERAS
Las praderas establecidas mediante siembra se componen, en general, de una
mezcla de gramíneas y leguminosas herbáceas perennes. La mezcla de gramíneas y
leguminosas es la más idónea porque reúne las mejoras que aportan ambas familias.
Su finalidad es proporcionar un pasto de calidad durante varios años, sin necesidad de
renovación del cultivo. Se consigue con ello la obtención de un pasto más equilibrado
en nutrientes,  un mejor reparto de la producción a lo largo del periodo activo de
crecimiento, una mayor exploración del suelo con las raíces, así como un ahorro en
fertilizantes nitrogenados.
La principal característica del cultivo de las praderas es que su crecimiento
activo  tiene  lugar  durante  el  periodo  de  primavera-otoño,  cuando  la
evapotranspiración  de  las  plantas  es  más  intensa  y  la  escasez  de  agua  más
pronunciada. Esta es su mayor dificultad para el éxito en secano.
Si la humedad en el suelo no es limitante, las plantas inician el crecimiento a
finales del invierno, alcanzan su máximo desarrollo en primavera, coincidiendo con
el  espigado o la floración,  y  reducen su actividad notablemente en verano,  como
consecuencia de las  altas  temperaturas.  En otoño tiene lugar un pequeño rebrote,
escaso,  ya  que  las  plantas  desarrollan,  sobre  todo,  su  crecimiento  subterráneo  y
almacenan reservas para el ciclo de crecimiento del año siguiente. Pero en el caso de
que las condiciones de humedad del suelo sean limitantes, como ocurre en nuestros
secanos, la producción de pastos se reduce a un “pico” en primavera y, a veces, a un
pequeño crecimiento en otoño.
El establecimiento de praderas en secano ha sido, no obstante, la alternativa
más estudiada. En Aragón, se han realizado numerosos estudios sobre la base de la
utilización de gramíneas y leguminosas como componentes de las praderas. En todos
ellos, la alfalfa ha superado en producción a todas las especies y ha igualado a la
esparceta  en  las  zonas  de  altitud  elevada.  Ello  se  ha  debido  a  que  estas  plantas
disponen de raíces profundas y exploran un gran volumen de suelo, por lo que son las
más  preparadas  para  crecer  en  dichas  condiciones.  Ambas  especies  son  además
leguminosas, una característica muy apreciada,  ya  que son muy apetecidas por el
ganado, tienen un elevado contenido en proteínas, minerales y vitaminas, y fijan el
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nitrógeno atmosférico en cantidades que pueden alcanzar los 450 kg/ha y año, por lo
que fertilizan el suelo naturalmente. Por tanto, se puede utilizar alfalfa como pradera
para secanos.
La  siembra  tendrá  lugar  en  otoño,  a  finales  de  noviembre  para  facilitar  la
nascencia con las lluvias otoñales. Se realizará con sembradora a chorrillo a una dosis
de siembra de 20 kg/ha.
El primer año debe evitarse su aprovechamiento o realizar un pastoreo somero
al final del verano, ya que el establecimiento de las especies perennes en secano es
muy lento y desarrollan muy poco. El cultivo permanecerá más de seis años, aunque
en los últimos años se nota un descenso notable de la producción. La pradera se
aprovecha  a  diente  en  primavera,  durante  el  periodo  abril-junio,  y  en  otoño  en
octubre. En verano, solo en años cuando las tormentas son frecuentes.
La  preparación  del  suelo  se  realizará  profundamente,  para  facilitar  la
penetración de las raíces. Como abonado de fondo se aplicarán estiércol, y como
abonado de cobertera se aplicarán otros 3.000 kg/ha al tercer año.
5.2.2. CEREALES FORRAJEROS
Los cereales de invierno son plantas herbáceas pertenecientes a la familia de
las gramíneas, las cuales se caracterizan morfológicamente por tener raíz fasciculada,
generalmente poco profunda.
Aunque el uso principal de los cereales de invierno es la producción de grano
para pienso o consumo humano, los cereales se utilizan frecuentemente como cultivo
forrajero debido a que presentan determinadas cualidades, tales como: crecimiento
invernal,  tolerancia  a  condiciones  adversas  del  medio,  posibilidad  de  concentrar
volúmenes elevados de forraje en un solo aprovechamiento y alto valor nutritivo. Son
un cultivo económico cuando se destinan a pastoreo por el ganado, ya que se reducen
notablemente las labores culturales y se aprovechan siempre, hayan habido heladas,
sequías, asurado o pedrisco.
Su aprovechamiento como pasto puede llevarse a cabo de cuatro formas:
-  Pastoreos  sucesivos  durante  todo  el  ciclo  productivo,  cada  vez  que  el  cultivo
presenta  una  producción  de  forraje  apreciable.  Pueden  realizarse  hasta  tres
aprovechamientos según las disponibilidades de humedad en el suelo.
-  Siega  de  la  planta  entera  con  el  grano  en  estado  lechoso  o  pastoso  para  su
aprovechamiento en verde, heno o ensilado.
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- Despunte invernal a diente y posterior utilización para grano.
- Pastoreo de la planta seca en pie (tallos y espigas) durante el verano. Ello supone
una gran ventaja, ya que permite el mantenimiento del ganado en el campo, cuando
no hay ningún recurso disponible,  mientras  se esperan las  lluvias  del  otoño y  el
crecimiento de nuevos pastos.
Pueden  utilizarse  todas  las  especies  en  función  de  su  mejor  adaptación  a  las
características del medio donde se realice la siembra y de cómo se vaya a realizar el
aprovechamiento. Por tanto, en este caso se utilizará cebada.
Es la más ampliamente adaptada al secano y adecuada para todos los medios. Las
variedades de ciclo largo son las más productoras de forraje. Se pueden realizar dos
aprovechamientos, antes del agostado de la planta. Si se deja para pastorear en verano
en seco, es la más adecuada ya que no se desprende el grano de la espiga y el ganado
aprovecha bien toda la planta, incluso la caña. No se ha apreciado que la excesiva
oferta  de  grano  o  la  presencia  de  raspas  en  la  espiga  afecten  a  la  salud  de  los
animales.
La  siembra  se  efectúa  tan  pronto  como  lo  permitan  las  primeras  lluvias
otoñales o, incluso, en seco a finales de septiembre, a la espera de las mismas, con el
fin de alcanzar las máximas producciones. Las dosis de siembra a emplear será de
120 kg/ha. Como abonado se utilizaran 3.000 kg de estiércol.
5.2.3. ESPECIES ANUALES DE AUTORRESIEMBRA.
Se  consideran  especies  anuales  de  autorresiembra  a  aquellas  que  tienen  la
posibilidad  de  regenerarse  por  sí  mismas  cada  año,  sin  la  aportación  de  nuevas
semillas. Es una cualidad a destacar por su economía, algunas de ellas tienen un alto
valor forrajero. En la explotación, la siembra de estas especies se realizará todos los
años, para así evitar disminuciones notables en la producción.
Atendiendo a las características climatológicas y edafológicas de Aragón, con
heladas frecuentes en invierno y suelos de pH básico, dos son las especies o grupos
de especies  con capacidad de autorresiembra que han sobresalido en  los  ensayos
realizados por su adaptación, productividad y calidad del pasto: Lolium rigidum y los
medicagos anuales.
Lolium  rigidum es  una  gramínea  anual,  considerada  como  mala  hierba  en
Aragón,  difícil  de  erradicar  de  los  cultivos  de  cereales,  aunque  los  ganaderos  la
consideran una excelente forrajera de los rastrojos.  La época de aprovechamiento
para el ganado de Lolium rigidum coincide con el estado de la semilla semi-seca. La
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producción  de  forraje  es  variable  y  difícil  de  predecir,  tanto  la  cuantía  como  el
momento del  aprovechamiento,  ya  que aquella  dependerá de la  abundancia  y del
reparto de las lluvias.
La medicago anual se consume como pasto y su periodo de aprovechamiento al
igual que en el Lolium es muy dependiente del régimen de lluvias. Los resultados
obtenidos  en ensayos  con esta  especie  muestran,  hasta el  momento,  que es  poco
productiva en general y por tanto, siempre ha de introducirse acompañada de otra
especia en las praderas de secano.
La siembra se producirá en septiembre con sembradora a chorrillo y una dosis de 5
kg/ha de Lolium rigidum y 10 kg/ha de Medicago anual.
Las  labores  que  se  harán  comprenden  alzado  y  pase  de  grada  para  la
preparación de la cama de siembra. La fertilización se hará con estiércol o compost.
5.2.4. COMPOSICIÓN Y MANEJO DE LA ALTERNATIVA
Después de algunos estudios del Departamento de Agricultura de la D.G.A.,
Delgado (2.000), se plantea una alternativa de cultivo en la que se han estudiado las
posibilidades agronómicas del empleo de los cultivos mencionados anteriormente.
Las variedades utilizadas y las dosis aproximadas serán:
- Alfalfa: ARAGÓN y TIERRA DE CAMPOS. Dosis: 20 kg/ha de semilla
- Cebada: ALBACETE a razón de 120 kg/ha
- Lolium rigidum:  WIMMERA + Medicago polymorpha:  SANTIAGO con 5 + 10
kg/ha respectivamente.
La alternativa de cultivos de aprovechamiento en pastoreo en la parcela con
sistema de vallado, debido a la disponibilidad del terreno, se hará de la siguiente
manera:
- 51 % para cebada verde
- 5 % para cebada madura
- 20 % para alfalfa aprovechada en primavera
- 14 % para alfalfa aprovechada en otoño
-  10  %  para  praderas  de  autorresiembra  (50%  de Lolium  rigidum y  50%  de
Medicagos anuales).
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El calendario general de aprovechamientos de la alternativa forrajera para la
alimentación del rebaño de estudio se muestra en la Tabla :
Debido  a  las  oscilaciones  meteorológicas  de  cada  año,  la  distribución  de
recursos del esquema se modificará, pero todos los cultivos propuestos son flexibles
en cuanto a su utilización y pueden adaptarse a una nueva distribución.
La  alternativa  forrajera  propuesta  en  sustitución  a  las  especies  cultivadas
actualmente, tiene como finalidad que el ganado disponga de alimentos en cantidad y
de  calidad,  sin  que  tengan  que  desplazarse  continuamente  en  busca  de  pastos,
manteniendo el rebaño en una zona vallada, donde realizamos la alternativa.
5.3  CUANTIFICACIÓN  DEL  APORTE  ENERGÉTICO  DE  LAS
ESPECIES FORRAJERAS
A continuación,  se  exponen  los  cálculos  aproximados  del  aporte  del  valor
energético en UFL, para la cebada, la alfalfa y las praderas de autorresiembra. La
cebada será aprovechada tanto en estado de planta madura en el verano, como en
verde durante la primavera. También se establece el valor energético de la alfalfa,
pastoreada  tanto  en  primavera  como  en  otoño.  En  el  caso  de  las  praderas  de
autorresiembra, mezcla de Lolium rigidum y Medicagos anuales, no se han podido
realizar estos cálculos debido a la escasez de datos sobre la producción de éstas, tanto
en proporción de cada especie en el cultivo como el grado de apetecibilidad de cada
una de estas sobre el rebaño, y por tanto la digestibilidad e ingestibilidad de la dieta
realmente consumida. Por tanto, tomamos un valor energético similar al de la cebada
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Materia seca por unidad de superficie: 280 kg MS/ha (Correal y Sotomayor, 1.999)
Superficie de cultivo: 95,7  ha x 0,51 =   48,81 ha
Materia seca total: 280 kg MS/ha x 48,81 ha = 13.666  kg MS total
Energía metabolizable (EM): 13.666 kg MS total x 0,99 UFL /kg Ms
Contenido energético: 12.299,36  UFL
15 Julio – Septiembre
Materia seca por unidad de superficie: 6.100 kg MS/ha (CICYT, 1.997)
Superficie de cultivo: 95,7 ha x 0,05 =  4,78 ha
Materia seca total: 6.100 kg MS/ha x 4,78 ha = 29.188,5 kg MS total
Energía metabolizable (EM): 0,74 UFL / kg MS (Inf. Técnica DGA, 2003)
Contenido energético: 29.188,5 kg MS total x 0,74 = 21.599,5 UFL
• Alfalfa
Mayo – Junio
Materia seca por unidad de superficie: 1.465 kg MS/ha (Delgado, 1.995)
Superficie de cultivo: 95,7 ha x 0,2 = 19,14 ha
Materia seca total: 1.465 kg MS/ha x 19,14 ha =  28.040 kg MS total
Energía metabolizable (EM): 0,73 UFL/kg MS (Inf. Técnica DGA, 2003)
Contenido energético: 28.040 kg MS total x 0,73UF/kg MS  = 20.469 UFL
Octubre
Materia seca por unidad de superficie: 550 kg MS/ha (Correal y Sotomayor, 1.999)
Superficie de cultivo:  95,7 ha x 0,14 = 13,4  ha
Materia seca total: 550 kg MS/ha x 13,4 ha = 7.007,15 kg MS total
Energía metabolizable (EM): 0,72 UFL  (Inf. Técnica DGA, 2003)
Contenido energético:  7.007,15 kg MS total x 0,72 UFL = 5.045,15 UFL
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• Lolium rigidum + medicago anual
Abril y del 1 al 15 de Julio
Materia seca por unidad de superficie: 4000 kg MS/ha (Inf. Técnica DGA, 2003)
Superficie de cultivo: 95,7 ha x 0,1 = 9,75 ha
Materia seca total: 4.000 kg MS/ha x  9,75 ha =  39.214, 5 kg MS total
Energía metabolizable (EM): 0,83 UFL / Kg MS
Contenido energético: 39.214, 5 kg MS total x 0,83 UFL = 32.548.03 UFL
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Además aportaremos 0,5 Kg/día y UGO de paja a las cabras en pastoreo que
aportará  0,245  UFL/día  y  UGO,  por  tanto  aportará  122,5  UFL/día  cada  mes,
favoreciendo  una  alimentación más  equilibrada.  Así  complementaremos  la  ración
evitando  diarreas  y  otros  problemas  digestivos,  así  como  proporcionando  mayor
variedad de alimento.
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Hecha esta estimación, disponemos del siguiente reparto energético por parte
de los distintos cultivos planteados en la alternativa forrajera en los distintos meses
del año expresado en UFL/día.




Paja 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5
Pasto
Monte
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cebada 143,95 287,9 287,9
Alfalfa 162,74
Lolium 361,6
Paja 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5
Pasto
Monte
Además  emplearemos  para  la  formación  de  raciones  los  alimentos  que  se
cultivan  tradicionalmente  en  la  explotación  con  el  fin  de  disminuir  costes  de
producción. Concretamente emplearemos heno de veza,  grano de cebada,  paja de
cebada y guisante.
• Veza heno
Materia seca por unidad de superficie: 5.470 kg MS/ha
Superficie de cultivo: 1,5 ha
Materia seca total: 5.470 kg MS/ha x 1,5  ha = 8.205 kg MS total
Energía metabolizable (EM):
Contenido energético: 0,89 UFL(Agabriel, 2010)
8.205 kg MS total x 0,89 = 7.302,45 UFL
• Paja de cebada
Materia seca por unidad de superficie: 3.000 kg MS/ha
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Superficie de cultivo: 34,73  ha
Materia seca total: 3.000 kg MS/ha x  34,73 ha = 104.190 kg MS total
Energía metabolizable (EM):
Contenido energético:  0,49 UFL/ kg MS (Tablas FEDNA)
104.190 kg MS x 0,49 UFL  = 51.053,1 UFL
• Cebada grano
Materia seca por unidad de superficie: 3.000 kg MS/ha
Superficie de cultivo: 34,7 ha
Materia seca total: 3.000 kg MS/ha x 34,73  ha =  104.190 kg MS total
Energía metabolizable (EM):
Contenido energético: 1,16 UFL/kg MS (Tablas FEDNA)
104.190 kg MS x 1,16 = 119.700,4 UFL
• Guisante en grano
Materia fresca por unidad de superficie: 9.500 Kg MF/ha
Humedad: 12,3%
Materia seca por unidad de superficie: 9.500 – (9.500 x 0,123) = 8331,5 Kg MS/ha
Superficie de cultivo: 1,5  ha
Materia seca total: 8331,5 kg MS/ha x 1,5 ha = 1.247,25 kg MS total
Energía metabolizable (EM):
Contenido energético: 0.97 UFL/ Kg MS (Tablas FEDNA)
1.247,25 kg MS total x 0,97 = 1.209,35 UFL
5.4 APROVECHAMIENTO DE PASTOS
Dado que es el que mejor se adecua al clima y a las cualidades de la zona
pastable, se adopta el sistema de pastoreo libre. Se caracteriza porque pasta todo el
rebaño  y  en  toda  la  zona  delimitada.  Se  considera  que  la  producción  diaria  es
consumida por el ganado y que al existir una producción estacional, el ganadero tiene
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que cubrir los déficit con alimentos complementarios.
La zona de pastoreo se divide en un número determinado de parcelas  y el
rebaño es trasladado de una a otra según la disponibilidad de forrajes. El consumo
debe ser máximo, sin agotar totalmente la zona, para no ocasionar daños al forraje en
el futuro.
Aunque este sistema requiere inversión en cercas, presenta ventajas como que
permite realizar labores en el tiempo de reposo, reduce la selectividad del ganado
hacia las plantas más apetitosas y tiene bajos costes de manejo.
5.4.1. PASTOREO EN EL MONTE
Los aprovechamientos de los pastos de montes son un recurso más a tener en
cuenta para el buen manejo alimentario del rebaño, ya que diversifica mucho mas la
dieta del ganado y hace más sostenible económicamente la explotación. Ademas el
ganado caprino es muy propenso a este tipo de alimentación, ya que en su dieta no
solo figuran especies herbáceas sino también arbustivas.
Desde el  punto de vista medioambiental  y de la ganadería ecológica,  es  un
handicap más que le da un valor añadido a la explotación.
Hemos tenido en cuenta los trabajos de investigación realizados en esta materia
por la Sociedad Española de los Pastos, en lo referente a los pastos de esta zona de la
comarca de los Monegros. (Científica & García Criado, 2004)
La zona de pastos se subdivide en una zona de pastos de monte y otra zona
forestal. Basicamente, el aprovechamiento de los pastos se realizará en las epocas que
la disponibilidad de forrajes de la alternativa sea menor y se den unas condiciones
idoneas para ello. La superficie valorada tiene unas 1.441,87 ha, de ellas 1.113,87, es
zona forestal.
En  función  de  la  zona,  he  considerado,  según  los  trabajos  de  la  SEEP
(Científica & García Criado, 2004),los tipos de asociaciones de especies vegetales
con  interes  pastoral.  Las  asociaciones  de  las  cuales  se  ha  elegido,  porque  son
asociaciones que aparecen por esa zona y sale especificada en dichos trabajos. Los
valores pastorales de las siguientes asociaciones son:
Valor pastoral de los pastos arbustivos a la alianza Thero-Brachypodion Retusi: 699
UF /ha año.
Valor pastoral de los pastos arbustivos a la alianza Rosmarino-Erición Multiflorae:
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492 UF /ha año.
Valor  pastoral  de  los  pastos  arbustivos  a  la  alianza  Helianthemo  italianici-
Aphyllanthion monspeliensis: 691 UF /ha año.
Valor  pastoral  de  los  pastos  arbustivos  a  la  alianza  Agropyrro  Pectinali-Lygeion
Sparti: 309 UF /ha año.
Valor  pastoral  de los  pastos  arbustivos  a  la  alianza  Rhammno lycioidis-Quercion
coccifeare: 350 UF /ha año.
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5.5 BALANCE ENERGÉTICO
A continuación  se  expone  el  balance  energético  en  animales  en  pastoreo
expresado en UFL/día y UGO.
Tabla Balance energético








Disponibilidad 1,05 1,67 0,46 1,68 0,92 0,92
Requerimientos 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89
Balance 0,19 0,79 - 0,22 0,79 0,03 0,03
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cebada 0,3 0,57 0,57
Alfalfa 0,32
Lolium 0,72




Disponibilidad 1,26 0,81 0,81 1,24 1,24
Requerimientos 0,9 0,9 0,51 0 0,39 0,79
Balance 0,36 - 0,1 0,3 0 0,8 0,455
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0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,9 0,9 0,51 0 0,39 0,79
RECURSOS 1,05 1,67 0,46 1,68 0,92 0,92 1,26 0,81 0,81 1,24 1,24
BALANCE 0,19 0,79 - 0,22 0,79 0,03 0,03 0,36 - 0,1 0,3 0 0,8 0,455
Como se puede comprobar los meses de Marzo y Agosto obtenemos un déficit
energético, el cual compensaremos con la formulación de raciones.
6. FORMULACIÓN DE RACIONES
En la obtención de las raciones se deben tener en cuenta algunos aspectos:
• La cantidad de materia seca que es capaz de ingerir el animal en función de su
estado fisiológico.
• El contenido en energía y proteína que aportan los cultivos para los animales en
pastoreo.
• La  diversidad  de  productos  disponibles  y  con  buen  precio  para  constituir  las
raciones.
A través de estos datos se estiman las necesidades correspondientes según las
recomendaciones  del  I.N.R.A.  (2.007).  Se  utiliza  la  hoja  de  cálculo  Excel  y  el
programa Winfeed para la determinación de las raciones alimenticias según el estado
fisiológico de los animales.
Se formulan raciones distintas según el estado fisiológico de los animales, de
manera que serán diferentes las raciones de gestación, lactación y la de los moruecos.
Únicamente se establecen raciones para animales estabulados.
Las  raciones  se  formularon con  la  aplicación  informática,  y  en  las  que  se
emplean los ingredientes  producidos en la propia explotación y en algún caso se
pueden adquirir alguna materia prima (torta de soja, maíz o subproductos: glutenfeed,
etc). Las raciones resultantes se muestran a continuación.
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6.1 RACIONES
Ración de Lactacion
- CAPACIDAD DE INGESTIÓN:  1,62 KG MS/DÍA
- COMPOSICIÓN DE LA RACIÓN ( según la tabla del programa WinFeed):
500 cabras x 0,9 = 729 kg MF / día
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Ración de Gestación
- CAPACIDAD DE INGESTIÓN: 1,3 KG MS/DÍA
- COMPOSICIÓN DE LA RACIÓN:
500 x 1,3 = 650 kg MF / día
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Ración de Machos
- ENERGÍA METABOLIZABLE:  UFL/KG MS
- PROTEÍNA METABOLIZABLE: 4,2 %






Alimento total para las raciones
- Cebada grano→ 21.973 kg
- Guisante → 9.085,92 kg
- Cebada paja alimento →  12.700 kg
- Cebada paja cama → 110.000 kg
- Torta de soja 44% → 11.825,9 kg
- Veza heno → 6.300 kg
- Alfalfa: 7352,64 kg.
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Como se puede observar, los requerimientos tanto de cebada (paja y grano),
heno de veza, y guisante se cubren perfectamente con lo cosechado en la explotación.
6.2 SUPLEMENTO EN PASTOREO
Los meses  sin  cultivos forrajeros,  que  corresponden a  los  meses  de  enero,
noviembre  y  diciembre,   salen  a  pastorear  por  barbechos  y  el  monte  de  los
alrededores, y sobretodo la zona de monte de la Sierra de Lanaja. Normalmente son
conducidos por el propio ganadero.
Pastoreando por la zona de monte de los alrededores del aprisco las cabras,
cubren su déficit alimenticio, por tanto únicamente queda cubrir el balance negativo
de los meses de Marzo y Agosto.
El déficit durante estos meses será cubierto mediante el consumo de pacas de
heno de veza.
Marzo
Durante este mes tenemos un déficit de – 0,22 UFL/día y UGO
Heno Veza 0,242 kg MS
Heno Veza → 0,89 UFL /kg MS
Con 0,28 kg de heno de Veza cubrimos el déficit de – 0,33 UFL/día y UGO sin
sobrepasar la capacidad de ingestión voluntaria.
0,28 kg MF x 31 días x 500 ovejas = 4.350,56 kg MF
4.350,56 kg MF / 300 kg/paca = 14 pacas
Por tanto, con 14 pacas de heno de veza cubriremos el balance negativo del
mes de Marzo.
Agosto
Durante este mes tenemos un déficit de – 0,10 UFL/día y UGO
Heno Veza 0,112 kg MS
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Heno Veza → 0,89 UFL /kg MS
Con 0,112 kg de heno de Veza cubrimos el déficit de – 0,10 UFL/día y UGO
sin sobrepasar la capacidad de ingestión voluntaria.
0,1276 kg MF x 31 días x 500 ovejas = 1,979,06 kg MF
1,979,06 kg MF / 300 kg/paca = 7 pacas
Por tanto, con 7 pacas de heno de veza cubriremos el balance negativo del mes
de marzo.
Esto hace un total de 6.300 kg de heno de veza,  los cuales serán cultivados en
la propia explotación.
6.3 CONSUMO DE AGUA EN LA NAVE
El ganado debe tener abundante agua a su disposición durante toda la etapa
productiva.  Para  este  fin  se  instalarán  bebederos  automáticos  en  la  nave.
Aproximadamente una cabra consume como máximo 6 litros al día, lo cual supone:
 6 litros/cabra y día x 520 animales = 3120 litros/día.
Eso seria cuando hay solo adultos ( que es la mayor parte del año), pero hemos
considerado que cuando estamos en época de cría, el consumo aumenta 1500 l/ día.
Con lo cual para poder calcular el total serían 4620 litros/día.
Estos  litros/día suponen un caudal continuo de 0.05 l/s.
Tabla 1. Necesidades de gua del ganado caprino. Fuente: (Terradillos Márquez & Andalusia, 2007)
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7. COSTE DE LA ALIMENTACIÓN
7.1. Coste del alimento cultivado en la propia explotación
Los cultivos a implantar en la finca agrícola tienen los siguientes costes:
- Alfalfa .................................................................................................... 108,6 €/ha
- Cebada consumo en campo ................................................................... 199,32 €/ha
- Cebada consumo en aprisco .................................................................. 303,35 €/ha
- Lolium + medicago ............................................................................... 129,25 €/ha
- Veza ...................................................................................................... 318,03 €/ha
- Guisante ..............................................................................................… 264,11 €/ha
ALFALFA (Medicago Sativa)
Labores antes de la siembra:
• Alzado y pase de cultivador para preparar la cama de siembra
• Abonado: será suficiente con aportar unos 250 Kg/Ha de Superfosfato de 18%.
Costes:
El tiempo de persistencia de este cultivo en la parcela oscila entre los 5 y 10 años,
pero en el estudio se va a considerar una vida de 5 años. Se tiene que distinguir entre
los costes de implantación y los de mantenimiento del cultivo.
Costes de implantación:
Alzado ............................................................................................... 61,53 €/ha
Pase cultivador .................................................................................. 11,68 €/ha
Abonado
Abonado de fondo con compost:  52 €/ha
Semilla 20 Kg/Ha a 3,95 €/Kg .......................................................... 79 €/Kg
Siembra con sembradora a chorrillo .................................................. 18,66 €/ha
Anejo Alimentación 34
Explotación de ganado caprino destinado a la producción de carne ecológica en el término municipal de Lanaja
SUMA 226,82 €/Ha
Interés del capital circulante: 3% de 226,82 ..................................... 6,8 €/Ha
TOTAL  233,62 €/Ha
Costes de mantenimiento:
Abono de mantenimiento con compost:  45 €/ha
SUMA  45 €/Ha
Interés del capital circulante: 3% de  ....................................  1,35 €/ha
TOTAL 46,35 €/Ha
(233,62 + (5 x 46,35 ))/5 = 93,07 €/Ha
CEBADA (Hordeum vulgare)
Parte de  la  cebada será  pastada en  verde y  parte  de  ella  será  recolectado con la
cosechadora de cereales y se aprovechara el rastrojó para pastoreo y el grano para
alimentación del ganado en las instalaciones cuando sea necesario y/o para la venta.
Labores antes de la siembra:
• Alzado con chisel y pase de cultivador para preparar la cama de siembra
• Abonado: será suficiente con aportar unos y 3500 kg de compost.
Costes:
Este cultivo va a estar un año en la parcela. Luego habrá unos costes de implantación
del cultivo.
• Costes de implantación para consumo en aprisco:
Alzado con chisel .............................................................................. 17,24 €/ha
Pase cultivador .................................................................................. 11,68 €/ha
Abonado de fondo con 3500 kg de estiércol ................................................... 45  €/ha
Abonado de fondo con 3500 kg de compost ................................................... 52  €/ha
Semilla 120Kg/Ha a 0,29€/Kg .......................................................... 34,8 €/kg
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Siembra con sembradora a chorrillo .................................................. 18,66 €/ha
Cosechadora de cereal ....................................................................... 101,0 €/ha
SUMA  280,38 €/Ha
Interés del capital circulante: 3% de  .....................................  8,41 €/ha
TOTAL 288,79  €/Ha
• Costes de implantación para consumo en campo:
Alzado con chisel .............................................................................. 17,24 €/ha
Pase cultivador .................................................................................. 11,68 €/ha
Abonado de fondo con 3500 kg de estiércol ................................................... 45  €/ha
Abonado de fondo con 3500 kg de compost ................................................... 52  €/ha
Semilla 120Kg/Ha a 0,29€/Kg .......................................................... 34,8 €/ha
Siembra con sembradora a chorrillo .................................................. 18,66 €/ha
SUMA 179 €/Ha
Interés del capital circulante: 3% de  ..................................... 5,38 €/Ha
TOTAL 184,76 €/Ha
LOLIUM +MEDICAGO
Labores antes de la siembra:
• Alzado y pase de cultivador para preparar la cama de siembra
Abonado de fondo con 2500 kg de estiércol ................................................... 45  €/ha
Abonado de fondo con 3000 kg de compost ................................................... 52  €/ha
Costes:
El tiempo de persistencia de este cultivo en la parcela suele ser de tres años, por tanto
se tiene que distinguir entre los costes de implantación y los de mantenimiento del
cultivo.
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Costes de implantación:
Alzado ............................................................................................... 61,53 €/ha
Pase cultivador .................................................................................. 11,68 €/ha
Semilla 5 Kg/Ha de Lolium a 1,43 €/Kg……………………….……7,15 €/ha
10 Kg/ha de Medicago a 3,54 €/Kg ...................................... 35,4 €/Kg
Siembra con sembradora a chorrillo .................................................. 18,66 €/ha
SUMA   230,89  €/Ha
Interés del capital circulante: 3% de ..................................… 6,9 €/ha
TOTAL  237,81 €/Ha
Costes de mantenimiento:
Abono de mantenimiento con compost:  45 €/ha
SUMA  45 €/Ha
Interés del capital circulante: 3% de  ....................................1,35  €/Ha
TOTAL 46,35 €/Ha
(211,21 + (3 x 46,35 ))/3 = 125,62 €/Ha
VEZA (Vicia sativa)
La veza será aprovechada para forraje henificado en la nave de la explotación cuando
sea necesario.
Labores antes de la siembra:
• Alzado con chisel y pase de cultivador para preparar la cama de siembra
• Abonado: será suficiente con aportar unos 200 Kg/Ha de 8-15-15.
Costes:
Este cultivo va a estar un año en la parcela. Luego habrá unos costes de implantación
del cultivo.
Costes de implantación:
Alzado con chisel .............................................................................. 17,24 €/ha
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Pase cultivador .................................................................................. 11,68 €/ha
Abonado de fondo con 1000 kg de estiércol ................................................... 44  €/ha
Semilla 110 Kg/Ha a 0,7€/Kg ........................................................... 77 €/ha
Siembra con sembradora a chorrillo .................................................. 18,66 €/ha
Siega- acondicionado ........................................................................ 51,17 €/ha
Hilarado- rastillado ............................................................................ 13,63 €/ha
Empacado .......................................................................................... 62,25 €/ha
SUMA   295,63    €/Ha
Interés del capital circulante: 3% de  .....................................8,86 €/ha
TOTAL 304,5 €/Ha
GUISANTE (Pisum sativun)
El guisante será recolectado con la cosechadora de cereales.
Labores antes de la siembra:
• Alzado con chisel y pase de cultivador para preparar la cama de siembra
• Costes:
Este cultivo va a estar un año en la parcela. Luego habrá unos costes de implantación
del cultivo.
Costes de implantación:
Alzado con chisel .............................................................................. 17,24 €/ha
Pase cultivador .................................................................................. 11,68 €/ha
Abonado de fondo
Abonado de fondo con 3500 kg de estiércol ................................................... 45  €/ha
Abonado de fondo con 3500 kg de compost ................................................... 52  €/ha
Semilla 120Kg/Ha a 0,31 €/Kg ......................................................... 37,2 €/ha
Siembra con sembradora a chorrillo .................................................. 18,66 €/ha
Cosechadora de cereal ....................................................................... 101,0 €/ha
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SUMA 282,78 €/ha
Interés del capital circulante: 3% de  ..................................... 8,48 €/ha
TOTAL 291,26 €/ha
● Costes totales de los cultivos:
- Alfalfa: 93,07 €/ha x 37,6 ha =  3.499,43 €/año
- Cebada consumo en campo:  184,76 €/ha x 52,9 ha = 9.770,11 €/año
- Cebada para consumo en grano y paja: 288,79 €/Ha x 34,73 ha = 10.030, €/año
- Lolium + medicago: 125,62 €/Ha x 9,75 ha = 1.224,8 €/año
- Veza: 304,5  €/Ha x  1,5 ha = 456,75 €/año
- Guisante: 291,26  €/Ha x  1,5 ha = 436,9 €/año
TOTAL = 25.417 €/año
V.1.2.2. Coste del alimento comprado fuera de la explotación:
- Torta de soja 44% → 11.825 kg/año x 0,342 €/kg = 4.020 €/año
TOTAL = 29.438,5 €/año
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1.  INTRODUCCION
Este capitulo es muy importante, ya que toda nuestra producción va a venir
condicionada por el estado sanitario de los animales. De esto se deduce que se deben
establecer unas medidas higiénico sanitarias que habrá que seguir estrictamente para
que no se vea mermada la producción de cabritos.
La característica diferencial más importante de la ganadería ecológica es que
no emplea ningún tipo de sustancia artificial de síntesis química en la cría de los
animales,  es  decir,  ningún  antibiótico,  sustancia  antiparasitaria,  o  sustancia  con
actividad  hormonal.  Eso  no  quiere  decir,  que  se  abandona  la  lucha  contra  las
enfermedades, sino mas bien lo contrario. Se trata de llegar a un nivel de gestión
sanitaria  en  que no  sea  necesario  recurrir  al  empleo de  sustancias  químicas  para
prevenir  la  aparición  de  enfermedades,  lo  que  obliga  a  desarrollar  un  avanzado
programa de manejo.
Todo programa sanitario debe contemplar al menos los siguientes aspectos:
- Medidas de prevención o profilaxis que eviten la aparición de enfermedades.
-  Medidas  de  control,  para  evitar  su  propagación  cuando  puedan  aparecer
enfermedades  y  para  minimizar  su  incidencia.  Deben incluir  acciones  de  control
sanitario y de medicina veterinaria.
- Medidas para la erradicación de las enfermedades, que impidan su desarrollo en el
futuro.
En ganadería ecológica los esfuerzos deben estar orientados principalmente a
evitar  la  aparición  de  enfermedades,  pero  sin  emplear  tratamientos  químicos
preventivos. Debe seguirse un control estricto del ganado, que incluya una evaluación
periódica del estado sanitario de los animales con cheuqeos clínicos y análisis en
laboratorio. Las vacunas pueden ser utilizadas, pero la base debe ser proporcionar un
buen manejo a los animales. En el caso de que algún animal haya sido tratado con
medicamentos convencionales, sus productos no se podrán vender como ecológicos
hasta  pasado  un   periodo  de  tiempo  determinado  por  el  Comite  Regulador  de
Agricultura Ecológica.
Están permitidos las vacunas legalmente obligatorias, el resto deberan aplicarse
según las normas del CRAE (Comite Regulador de Agricultura Ecológica).
Para solucionar las enfermedades, se tendrá que asociarse con una A.D.S.G.
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(Asociación Defensa Sanitaria Ganadera), concretamente la situada en Sariñena, que
trabaja en la zona del  norte de Monegros. Realizaremos los tratamientos que nos
obligue a hacer la ADS ( brucelosis, desparasitación interna, etc.), excepto cuando la
vida de algun animal corra peligro, que se tratará, pero su producción no podrá ser
utilizado para la comercialización. Se dispondrá de una zona de enfermeria donde los
animales permanecerán aislados del resto, para que no proliferen las enfermedades
entre el ganado.
Ahora  enunciaremos  las  principales  enfermedades  que  son  susceptibles  de
padecer los animales de la explotación, y su posible tratamiento con los métodos de la
ganadería ecológica, si los hay para esa enfermedad.
2. PRINCIPALES ENFERMEDADES INFECCIOSAS
2.1 Brucelosis
 También llamada Fiebre de Malta, es la enfermedad más frecuente. Producida
por el genero Brucela, se incluye entre las zoonosis o enfermedades transmisibles al
hombre.
Es  dificil  detectar,  ya  que  los  animales  no  presentan  muchos  sintomas;  la
manifestación más típica de las hembras es el aborto, y en los machos la inflamación
de los órganos genitales, especialmente los testículos.
Su  tratamiento  es  preventivo,  extremando  la  higiene  en  las  parideras  y
vacunando a los animales en zonas afectadas y de riesgo.
2.2 Agalaxia contagiosa
Es poco frecuente pero muy temida en las explotacines de ganado lechero. Es
producidan por un micoplasma "Micoplasma galactiae" que se localiza en el aparato
mamario  y da lugar a fiebre  alta,  endurecimiento de la ubre,  opacamiento de la
córnea y enrojecimiento de los ojos, cojeras con inflamación de las articulaciones. Es
aconsejable  seguir  ordeñando  a  los  animales  afectados,  ya  que  esto  ayuda  a  la
rehablitación de la actividad de la glandula mamaria, y preparar vacunas a partir de
las hembras enfermas.
2.3 Mastitis Gangrenosa
Es  la  más  temida  de  las  mastitis.  Es  producida  por  un  estafilococo
"Staphylococcus aureus" y otros gérmenes secundarios que ocasionan graves lesiones
en las mamas, hasta acabar en un proceso gangrenoso con desprendimiento de tejidos
muertos.
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La profilaxis se realiza mediante vacunación y limpieza de las instalaciones y
utensilios  de  ordeño.  El  dignostico  precoz  permite  el  tratamiento  curativo  con
antibióticos y sulfamidas, acción no permitida en ganaderia ecológica.
2.4 Carbunco Hematico
Producida  por  un  bacilo  "Bacillus  Athracis",  es  una  enfermedad  muy
contagiosa y transmisible al hombre, por manipulación indebida de cadáveres, pieles,
etc.  Se conoce como "Pustula maligna".  Su evolución es  aguda y frecuentemente
fulminante;  casi  sin  sintomas  los  animales  caen  al  suelo  muertos  emitiendo  un
exudado  sanguinolento  por  sus  orificios  naturales.  La  vacunación  es  obligada  en
zonas de riesgo, debiendo destruir todo lo que estuvo en contacto con los animales
muertos por la enfermedad.
2.5 Enterotoxemia, Basquilla o Luza
Producida por el organismo del genero Clostridium, que segregan toxinas. Son
gérmenes que habian normalmente en el aparato digestivo, pero cuando se rompe su
equilibrio por cambios bruscos en la alimentación, aparece la enfermedad de curso
agudo  o  sobreagudo  que  acaba  con  la  vida  del  animal  en  pocas  horas.  Suele
presentarse en animales jovenes, antes del destete, y en hembras adultas con excesos
de alimentación. Como medidas preventivas se llevaran a cabo la vacunación antes
del destete y de la cubrición y el pastoreo ordenado, evitando pastos muy tiernos o
mojados.
2.6 Septicemia Hemorragica de Cabritos
Es  una  enfermedad  aguda  producida  por  pasteurelas.  Los  animales  adultos
presentan la enfermedad de forma latente, sin sintomas y suelen infectar a los jóvenes
produciendoles  la  muerte  en  pocas  horas.  La  falta  de  apetito,  fiebre,  diarrea  y
secreción  nasal  son  algunos  de  los  síntomas  más  frecuentes.  En  explotaciones
afectadas  se  vacunara  a  los  animales  en  los  primeros  días  de  vida,  además  de
extremar la higiene de las parideras.
2.7 Fiebre Aftosa o Glosopeda
Es una enfermedad epizóotica de causa virica grave. Este proceso viral, en los
lugares donde se localiza con más frecuencia son : la corona de las pezuñas y la
región inter-ungular, lo que origina cojeras, también va acompañado de la aparición
de vesiculas en la boca y mamas. En los animales jovenes puede ser mortal, en los
adulos el curso de la enfermedad es normalmente benigno ( fiebre y abatamiento).
La vacunación se practica en zonas de riesgo,  una vez al  año o cuando lo
decide la autoridad sanitaria de la zona.
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2.8 Pedero
La mayor parte de los autores consideran que el Fusobacterium necrophorum y
el Bacteroides nodosus son los principales agentes causales de la enfermedad, aunque
también parecen intervenir las bacterias Spirochaeta penortha y Treponema vis, así
como algunos virus todavía no identificados. (Fernández, Manzanera, & Martínez,
1996)
Aparece  en  animales  que  permanecen  largos  periodos  en  estabulación  con
camas  humedas  y  poco  cuidadas.  Se  muestra  con  mayor  intensidad  en  años
excesivamente lluviosos. Los síntomas de la enfermedad son muy significativos. Esta
enfermedad afecta al tejido situado bajo las pezuñas, provocando el desprendimiento
de los estuches córneos y la consiguiente cojera grave que suele desprender un olor
muy intenso y desagradable.
La  prevención  de  la  enfermadad  pasa  por  baños  de  pies  con  regularidad,
utilizando soluciones desinfectantes.
2.9. Ectima contagioso
Responsable  de  esta  enfermedad  es  el  "Parapox-virus".  Se  localiza
especialmente en la cavidad bucal y labios, también en las glándulas mamarias en la
zona próxima a los pezones, afectando especialmente a los animales en periodo de
lactación. Los labios y  la lengua de las crías  afectadas,  están doloridas hasta tal
punto,  que  dejan  de  mamar,  lo  que  nos  lleva  a  una  hiponutrición  con  riesgo de
muerte.
Se incluye entre las enfermedades que presentan zoonosis, o que se transmiten
a los hombres.
2.10 Disentería
 Producida por la bacteria "Clostridium perfigrens". Aparece a las dos o tres
semanas de edad. Los sintomas son, heces de consistencia blanda y color grisáceo,
que más tarde tienden a ser líquidas y sanguinolientas en la fase final. Puede producir
la muerte.
3. PRINCIPALES ENFERMEDADES PARASITARIAS
Son muy frecuentes  en nuestros rebaños.  Dan lugar  a  pérdidas económicas
importantes por descensos en las producciones ganaderas y por la gran cantidad de
decomisos  en  los  mataderos.  Suelen  ser  enfermedades  de  curso  crónico,  sin
sintomatología aparente, que van debilitando poco a poco al animal, haciéndole más
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vulnerable a otros procesos patológicos.
3.1. Parasitos Internos
Las principales enfermedades producidas por parásitos internos que padecen
los rebaños de cabras son:
3.1.1. Distomatosis Hepática






La distomatosis hepática, o faciolosis, es una enfermedad parasitaria que se
presenta con frecuencia en el ganado caprino, particularmente en aquellas zonas en
donde los huéspedes intermediarios encuentran las condiciones favorables para su
desarrollo: terrenos húmedos, pastos en suelos impermeables, ribera de los ríos, etc.
Utiliza  huéspedes  intermediarios  como  el  caracol  o  la  hormiga,  aunque  el




4. PRINCIPALES ENFERMEDADES ESPORADICAS
Su origen se encuentra normalmente en un manejo alimentario inadecuado. El
meteorismo  o  timpanismo  es  la  enfermedad  esporadica  más  frecuente  en  los
rumiantes.
Se  presenta  cuando  los  animales  ingieren  alimentes  verdes  húmedos  o
fermentados,  que  al  llegar  a  la  panza  producen un exceso de  gases  de  expusión
dificultosa.  Se  manifiesta  por  la  dilatación  o  hinchazón  del  abdomen  debido  al
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acumulo de gas en la panza.
La prevención del meteroismo esta en evitar el pastoreo en horas tempranas,
cuando  exite  mayor  riesgo  de  encontrar  pasto  humedo,  ademas  de  vigilar  la
conservación de los forrajes recolectados, para evitar la fermentación anormal de los
mismos.  En los  casos de meteorismo agudo,  es  necesario  perforar  el  costado del
animal con un trocar, dejando la cánula para que salgan los gases.
5. HIGIENE Y PROFILAXIS DE LAS ENFERMEDADES DE GANADO
CAPRINO
Se entiende por higiene, el conjunto de acciones encaminadas a preservar a los
animales  de  las  múltiples  causas  de  enfermedad  o  a  mantenerlos  en  las  mejores
condiciones de resistencia.
Cada ganadero debe establecer un programa de actuación higienico-sanitario
adecuado a su explotación, en función de las enfermedades dominantes en su región y
de las nirmas recomendadas por los servicios veterinarios de la zona.
En  las  siguientes  tablas  se  detallan  las  medidas  sanitarias  generales  y  los
calendarios  de  vacunación  para  cada  grupo  de  animales,  animales  jovenes,  de
reposición y adultos. En cualquier caso, este programa sanitario puede modificarse,
dependiendo de la zona y tipo de explotación, siendo necesaria la adición de nuevas
vacunaciones o la supresión de otras, incluidas en este programa modelo.
Animales de reposición
Epoca o fecha Práctica de manejo
Al nacer Desinfeccion del cordon umbilical
1- 2 dias Choque vitaminico A, D, E
1ª semana Vacunación  contra  la  septicemia
hemorragica.
2 ª semana Aplicación de dosis de selenio y vitamina
E para prevenir musculo blanco
4 y 5 semana Desparasitación  y  vacuna  contra  la
enterotexemia.
6ª y 7ª semana Destete;  tratamiento  del  agua  con  un
producto antiestress.
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3 – 6 meses Vacunación  contra  la  brucelosis  de  las
cabritas reposición, con vacuna Rev-1
7 meses Vacunación de hembras y machos contra
el aborto virico. Una dosis.
8 meses Vacuanación de hembras y machos contra
el aborto virico. Una dosis.
Mes anterior a la cubrición Vacunación  de  las  hembras  contra  el
aborto paratifico.Una dosis.
Despues de la cubrición Vacunación  de  las  hembras  contra  el
aborto paratifico. Segunda dosis.
Antes de meterlas en el rebaño Desparasitar y vacunar de basquilla a las
cabritas de reposición.
Animales Adultos
Epoca o fecha Práctica de manejo
Al nacer Desparasitación  con  productos  contra
vermes  gastrointestinales  y  pulmonares.
A los  10  o  15  días  vacunación  contras
basquilla.
Abril
Mayo Tratamiento de los perros contra vermes
Agosto Baño del rebaño
Octubre-Noviembre Tratamiento de los perros contra vermes
Diciembre Desparasitación contra fasciolas, gusanos
gastrointestinales y pulmonares.
Tratamiento de los perros contra vermes
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Otras vacunaciones
Epoca o fecha Práctica de manejo
Agalaxia contagiosa Vacunación  en  el  3º  al  4º  mes  de
gestación,  volviendo  a  aplicar  una
segunda  dosis  al  cabo  de  un  mes.   En
zonas afectadas vacunar cada 6 meses.
Fiebre aftosa En zonas  afectadas,  vacunación anual  o
cuado  lo  disponga  la  autoridad
responsable de sanidad animal en la zona.
Aborto parafitico Vacunación  en  el  3º – 4º  mes  de
gestación,  revacunando  al  cabo  de  un
mes. En explotaciones afectadas vacunar
cada gestación.
Carbunco bacteridiano Vacunación anual en zonas  afectadas .
Mamitis gangrenosa Vacunación en el 3º-4º mes de gestación.
En  explotaciones  afectadas  vacunar  dos
veces.
6. DESINFECCIÓN DE LAS INTALACIONES
Las  instalaciones  se  van  contaminando  por  microorganismos  patógenos  en
presencia del ganado, es importante desinfectarlas regularmente.  Para realizar  una
limpieza rigurosa es  importante  sacar  el  ganado y  el  estiércol.  Una vez vacio  se
echara lechada de cal, lejía o sos cáustica.
El area de reposo presenta cama de paja que debe estar siempre limpia, para
esto se añadirá cada dos días 1 Kg. De cal por cada 5 m2. Los desinfectantes más
adecuados son los jabones de potasa, sosa caustica, lejía.
Para la limpieza de las instalaciones se utilizan productos detergentes capaces
de emulsionar  la  materia  grasa,  desflocular  la  materia  nitrogenada  y  disolver  los
depositos minerales.
La limpieza de las salas se realiza con vapor de agua con una maquina de
vapor ( lo que comunmente se conoce como vaporeta), a la que le añadimos esencia
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de tomillo.
Los recipientes,  embudos, filtros,  y demas, se limpian con agua a 45- 50 º
mezclada con sosa cáustica.
7. PAPEL DEL VETERINARIO
El  veterinario tiene la función de recetar los medicamentos oportunos en cada
caso y en la dosis adecuada, de modo que el ganadero no sea quien los administre.
Puede  facilitar  las  sustancias  farmacologicas  a  los  productores  en  los  casos  que
requiera  un  tratamiento  de  urgencia,  o  cuando  el  tratamiento  se  realice  bajo
supervisión  y  control,  cuando  no  exista  en  las  cercanias  un  centro  dispensador
reconocido y siempre que este intercambio no implique actividad comercial.
 El  veterinario  es  el  responsable  en  el  caso  de  aparición  de  residuos  no
previstos en la canal, pero el productor se responsabiliza de respetar el tiempo de
supresión de cada sustancia.
8. ACTUACIÓN SOBRE LOS PERROS
Si se tiene algún perro en la explotación, estos entran en la cadena epizoológica
de  muchas  enfermedades  que  pueden  afectar  al  ganado  ovino,  bien  como
hospedadores  intermediarios,  bien  como  vehículos  mecánicos  de  los  agentes
patógenos.
Como hospedadores los perros intervienen en dos enfermedades parasitarias,
como son la Cenurosis (modorra) y la Hidatidosis, producidas por la Tenia Multiceps
y la Tenia,  Echinoccocus respectivamente,  además de los ecteoparásitos  (piojos y
pulgas).
Como medidas preventivas en la lucha contra estas enfermedades, deberá realizarse
el siguiente programa sanitario:
• Destrucción de los  cadáveres de las ovejas,  para que no sean ingeridos por los
perros, fundamentalmente la cabeza y las vísceras.
• Administración  de  un  antiparasitario  a  los  perros  cada  seis  semanas
aproximadamente,  para  romper  el  ciclo  evolutivo  de  la  Tenia.  Se  utiliza
habitualmente el “Praziquantel” en las campañas de lucha, control y erradicación de
la Hidatidiosis.
• Esta  campaña  oficial  se  inició  hace  años  conjuntamente  con  la  de  la  Rabia,
facilitándose  a  los  propietarios  de  los  perros  pastillas  para  el  tratamiento  de  las
Anejo Sanidad & Higiene Explotación 10
Explotacion de ganado caprino destinado a la produccion de carne ecologica en el termino municipal de Lanaja
mismas.
• Posteriormente,  se  estableció  en  Aragón  y  en  otras  C.C.A.A.  (iniciándose  en
Navarra),  una  campaña  específica  contra  la  Hidiatidois  que  consistía  en  la
información a los propietarios de los perros sobre la enfermedad, la intensificación de
la destrucción de decomisos en todos los mataderos, así como la administración del
Praziquantel a los perros , a través de equipos específicos.
9. COSTES DE SANIDAD.
Se ha estimado, según fuentes consultadas, que el coste de sanidad supondría:
- Pagos al veterinario : 1.983,20 € / año.
- Medicamentos : 1.118,70 €  €/año.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos más importantes a la hora de llevar a cabo una buena
explotación, tanto de ganado caprino, como es nuestro caso, como de cualquier otro
tipo de animales, es hacer un orrecto dimensionado.
Con un buen dimensionado y una buena distribución de nuestra explotación,
contribuiremos  a  obtener  la  clave  de  nuestro  éxito,  consiguiendo  aumentar  el
rendimiento de las cabras, disminuyendo por consiguiente el tiempo y el coste de
producción de los animales, lo que permite ahorrar en mano de obra y aumentar la
comodidad.
El dimensionado condiciona el  número de cabezas de ganado que podemos
tener,  por  ello  es  importante  aumentar  las  dimensiones  necesarias  por  cabeza  de
ganado para que no sufran ningún tipo de estrés ni disminuyan sus rendimientos.
El  primer  punto  que hay que tener  en cuenta  para  el  dimensionado de los
alojamientos es que cumplan la normativa existente, desarrollada en el Reglamento
de Agricultura y Ganaderia Ecologica, REGLAMENTO (CE) no 889/2008 DE LA
COMISIÓN de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de
aplicación  del  Reglamento  (CE)  no  834/2007  del  Consejo  sobre  producción  y
etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su
etiquetado y su control, asi como el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno
de Aragón,  por  el  que se  aprueba la  revisión  de las  Directrices  sectoriales  sobre
actividades e instalaciones ganaderas.
En los lugares donde se tienen animales , aunque mayormente estan fuera de la
instalacion, es importante el volumen de aire del que dispone cada animal, sobre todo
para evitar contagios de enfermedades por vía respiratoria. Las medidas de volumen
de aire para las cabras son las siguientes:
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2. NAVE DE APRISCO
2.1.- DIMENSIONADO DE LOS ALOJAMIENTOS.
Tabla de la Norma de agricultura ecologica sobre el nº máximo de animales / m2.
Necesidades de espacio por cada animal según edad :
Cabra adulta : 1,5 m2
Cabrito: 0,35 m2
De esta manera, nos queda que se necesita una superficie total en planta:
520 cabras × 1,5 m2/cabra + 675 cabritos x 0,35 = 780 + 236,25  m2 = 1016,5
m2
La  nave  del  aprisco  estará  construida  a  base  de  pilares  prefabricados  de
hormigón y una viga Delta de 20 m de luz y estarán separados 6 metros unos de
otros,  por  lo  cual  para  que se  cumplan las  necesidades  de superficie  que se han
propuesto, deberemos dar unas dimensiones de:
20 m de ancho × 60 m de largo = 1200 m2
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Las dimensiones totales de la nave serán de 20 m de ancho × 60 m de largo,
destinándose el espacio sobrante a la enfermería, oficina-almacén y al almacen para
el grupo electrogeno.
Para  llevar  a  cabo  la  construcción  de  la  nave  recurriremos  a  pórticos  de
hormigón prefabricado de 20 m de luz (exterior). En total se colocarán 11 pórticos
separados 6 m cada uno.
Con estas características nos sale una nave de 1200 m2, que es superior a los
1042,5 m2 necesarios, por lo tanto cumple.
Los animales se dispondran libremente por la nave, con la salvedad, que los
machos y las hembras deberán permanecer separados, para evitar apareamientos no
deseados.
Necesidades de ventilación
En esta nave no existen problemas de ventilación, ya que se dejarán unos 30
cm entre el tabique del cerramiento y la primera correa para que haya una correcta
circulación de aire sin molestar a los animales.
La nave aprisco estará divida en dos partes, una para los machos y otra para el
resto  del  rebaño.  Debido a  la  gestión  llevada en el  tema de la  reproducción,  los
machos tendrán que estar aislados de las hembras. Así conseguimos que tenga lugar
el "efecto macho", y aumente la disponibilidad de celos.
La sala de los machos tendra una superficie de 30 m y el resto
2.2.- ENFERMERIA.
La  enfermería  esta  destinada  a  aquellos  animales  con  enfermedades  o
problemas físicos como cojeras, etc.
Para su dimensionado se tiene en cuenta que tiene que ser capaz de alojar el 4
%  de  los  animales  de  la  explotación.  Dado  que  la  explotación  cuenta  con  520
cabezas, las dimensiones de esta deben ser como mínimo de:
520 cabezas x 4% de bajas = 20 cabezas.
1,5 m² / cabeza x 20 cabezas = 31,2 m².
En  el  presente  proyecto  la  enfermería  posee  una  superficie  útil  de  35  m²
suficiente para albergar el número de animales estimados que habría que aislar. La
enfermería al igual que el almacén están situados en el lado de la nave, están cerrados
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en tres y cuatro caras respectivamente, y separados uno del otro por tabique de bloque
hueco de hormigón.
2.3. HABITACIÓN PARA EL GRUPO ELECTROGENO.
El grupo electrógeno dispondra de un departamento para poder situarlo en el
aprisco para poder dotar de electricidad, la explotación. Tendrá las dimensiones de 20
m2, 5 por 4 m .
2.4 OFICINA-ALMACEN
Se  dispondrá  de  una  habitación  donde  poder  almacenar  medicamentos
necesarios para los animales, así como una pequeña oficina. Las dimensiones serán
de 25 m2, 5 por 5 m.
2.5. SECCIÓN DE LOS MACHOS
Sección de la nave del aprisco donde se situarán los machos. Estará totalmente
aislado del resto del aprisco para evitar tener contacto con las hembras reproductoras
y así poder llevar un mejor manejo reproductivo.
Tendrá las dimensiones de 40 m2, de 20 m por 2 metros, ya que los machos
necesitan 1,5 m2, según la normativa de Agricultura ecológica, y son 20 machos. A su
vez, dispondran de un parque de 50 m2 ( necesitan 2,5 m por animal).
3. ESTERCOLERO
Según el anexo XI del Decreto 94/2009 del  BOA, toda granja contará con
estercolero impermeable con pendiente para escurrido de líquidos que se canalizará a
la  fosa  de  purines,  a  no  ser  que  se  utilice  otro  sistema  de  almacenamiento  y
utilización  de  residuos,  salvo,  en  los  casos  en  que  por  la  ubicación  de  las
instalaciones y el sistema de explotación se justifique la no-necesidad de estercolero.
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Tabla. Producción de estiércol por especie animal y capacidad del estercolero. Decreto 94/2009.
Para el cálculo de estercolero se señalan los siguientes parámetros:
- Producción de estiércol en ganado caprino : 0,34 m3/ cabeza y 120 días.
- Capacidad del estercolero : 0,37 m3 / cabeza y 120 días.
La explotación cuenta con 520 animales + 675 cabezas de ganado. Aunque la
mayor parte del tiempo el rebaño permanecera pastando en el monte, como mínimo el
estiércol de 3 meses, tendrá que tener una capacidad de :
    El estiércol : 0,34 m3 (producido en 120 días / ) x 1195 = 406,3 m3 estiércol
producido en 120 días
Según la normativa del decreto 94/2009 tomamos como valor para el cálculo
de las dimensiones del estercolero 0,37 m3 estiércol por animal cada 120 días.
0,37 x  animales = 442,15 m3 necesarios para el estercolero como mínimo.
A efectos prácticos para calcular la capacidad del estercolero, se da un valor de
2,4 m de altura, si todo el estiércol estuviera uniformemente repartido sobre la solera.
De esta manera nos quedará un estercolero de las siguientes dimensiones:
14 m de largo x 14 m de ancho x 2,4 m de altura =  470 m3 > 442,15 m3 → CUMPLE
La capacidad del  estercolero  es  superior  a  la  cifra  de  470  m³ que sale  de
producción  de  estiércol.  Esta  capacidad  sobredimensionada  se  hace  por  si  se
producen  precipitaciones  abundantes  y  estas  pueden  provocar  el  movimiento  del
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estiércol cuando esta muy cargado de agua. Con este sobredimensionado se obtiene
un margen de seguridad para que el estiércol no se salga del estercolero.
El estercolero estará formado por un muro 2,4 m de altura y una solera de
hormigón armado de 14 m x 14 m con una pendiente del 1,5 % para el escurrido de
líquidos que se canaliza a la fosa de lixiviados.
El estercolero se colocará a una distancia de 7 m de la nave de cebo, cerca de la
zona de entrada de los animales a la nave, para facilitar la limpieza del estiércol.
• Deposito de lixiviados
El  estercolero  tendrá  una  pendiente  de  solera  del  1,5  %  para  que  las
deyecciones líquidas vayan a parar a un canalillo de hormigón. Este desagua en una
depósito mediante un tubo de PVC, vertiendo los líquidos a la fosa de lixiviados.
Dicho depósito de lixiviados tendrá unas dimensiones de 1 m x 1 m x 1 m = 1 m3 y se
hará mediante bloques de hormigón.
4. FOSA DE CADÁVERES
Según anexo XI del decreto 94/2009 del BOA, toda granja tendrá previsto el
sistema  de  eliminación  de  cadáveres,  guardando  las  condiciones  de  salubridad
exigidas  por  la  legislación  específica  aplicable.  Para  explotaciones  domésticas  y
pequeñas podrán utilizarse sistemas municipales o comunitarios de eliminación de
cadáveres, siempre y cuando estén debidamente autorizados y cumplan las normas
que  sean  de  aplicación.  Y en  general,  siempre  que  se  cumplan  las  normas  de
aplicación, también podrán utilizarse las industrias de transformación de animales
muertos y desperdicios de origen animal y otros destinos autorizados, sin que ello
exima a los titulares de explotaciones ganaderas de la obligación de disponer de fosa
de cadáveres.  Según la  nueva normativa  los  animales  muertos  serán  recogidos  y
gestionados por la DGA.
Tabla. Capacidad mínima de estercoleros. Decreto 94/2009
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Para el dimensionamiento de la fosa de cadáveres se considerará un porcentaje
de bajas del 2 por 100 y un volumen de 10 animales/m3 por lo que:
Número de bajas previstas:  1195 × 2 % = 24 animales
Necesitaria una fosa de 2,4 m3, pero como la capacidad mínima exigida sería
de 2 m3, adoptaremos 3 m.
Las dimensiones será de :
 1,5 m de largo x 1 m de ancho x 2 m de alto = 3  m3 → CUMPLE
La solución constructiva  elegida para  cumplir  la  normativa es  una  fosa de
planta cuadrada a base de bloques huecos de hormigón. A su vez forrada por una
lámina de poliestireno y tapado con una chapa de acero galvanizado, para evitar la
salida de olores, y la entrada de algún animal dentro de la fosa.
5. ALMACEN-HENIL
El  henil  destinado al  almacenamiento  de las  pacas  de paja  y tambien para
almacenar  el  grano  que  consumirán  los  animales.  Consta  de  las  mismas
características constructivas que la nave de cebo, pero no se encuentra anexo a la
misma,  sino  que  se  trata  de  una  nave  independiente  para  poder  construir  el
estercolero a continuación de la nave, facilitando de esta manera la limpieza.
Las dimensiones del henil serán de 20 m x 12 m, con una superficie de 240 m2
y altura de 5,5 m en la cumbre y 4,5 en el pilar. En el se guardaran pacas como grano
de cereal. Aproximadamente tendrá un volumen de 1080 m3.
Si  consideramos  que  una  paca  tiene  el  volumen  de  1,73  m3,  tendrá  una
capacidad de 624 pacas. Aunque la finalidad de este, no será la de almacenar solo
heno sino tambien grano.
7. BADÉN DE DESINFECCIÓN
El badén de desinfección a través del cuál los camiones deberán pasar siempre
que entren en la explotación, tendrá unas dimensiones de 8 metros de longitud por 4,5
metros de ancho. Se construirá con una pendiente del 8 % a ambos lados y con un
pequeño  muro  de  bloques  de  hormigón  para  evitar  que  salga  el  producto
desinfectante del badén.
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8.- DIMENSIONADO DEL DEPÓSITO DE AGUA.
El suministro de agua es mediante una tubería de agua del pueblo traída hasta
una parcela proxima a la explotación, situada a 220 metros y a mas alta cota, para si
poder suministrarle agua.  Luego se almacenará en un depósito de chapa galvanizada
que se colocará en la propia parcela.
El depósito se va a dimensionar de forma que nos permita una autonomía de 10
días. Dicho tiempo de autonomía se elige para hacer frente al punto 1.2 del anexo XI
del DECRETO 94/2009 de 26 de mayo que dice que la granja deberá contar con una
capacidad de almacenaje de agua igual o superior al consumo medio estimado para la
explotación  en  un  periodo  de  cinco  días,  añadiendo  otros  cinco  días  para  paliar
cualquier otro imprevisto que pudiera ocurrir.
Resulta importante destacar que el promotor dispone de una cuba de agua para
poder abastecer a los animales en caso de que surgiera cualquier imprevisto.
El dimensionado del depósito se va a realizar en función del consumo de agua
que tienen los animales. Aproximadamente una cabra consume como máximo 6 litros
al día, lo cual supone:
 6 litros/cabra y día x 520 animales = 3120 litros/día.
Eso seria cuando hay solo adultos ( que es la mayor parte del año), pero hemos
considerado que cuando estamos en epoca de cria, el consumo aumenta 1500 l/ dia.
Con lo cual para poder calcular el total serían 4620 litros/dia.
Consumo 10 días → 4620 litros × 10 días = 46.200 litros = 46,2 m3
Adoptaremos un volumen de 50 m3.
Se opta por instalar un depósito metálico de  de acero galvanizado circular .
Para cubrir el volumen estimado en los cálculos anteriores se requiere un depósito
con las siguientes dimensiones:
- Altura útil → 1,5 m.












2.3.1. ESTERCOLERO CON DEPOSITO DE LIXIVIADOS...............................5
2.3.2. LA FOSA DE CADÁVERES............................................................................5
3. CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS DE LA NAVE DE APRISCO.......................6
3.1. CALCULO DE LAS CORREAS DE CUBIERTA............................................6
3.1.1. ACCIONES PERMANENTES.........................................................................6
3.1.2. ACCIONES VARIABLES.................................................................................7
3.2. CALCULO DE LA VIGA DELTA....................................................................15
3.3. CALCULO DE PILARES.................................................................................18
3.4 . CALCULO DE LAS ZAPATAS.......................................................................20
3.4.1. DATOS PREVIOS AL CALCULO................................................................20
3.4.2. RECUBRIMIENTO........................................................................................21
3. 4. 3. PREDIMENSIONADO DE LAS ZAPATAS...............................................22
3.4.4. ZAPATAS SUPERFICIALES. CLASIFICACIÓN GEOMÉTRICA.........23
3. 4. 5.VERIFICACIONES A REALIZAR..............................................................23
3.4.6. CALCULO DE LAS ARMADURAS DE LAS ZAPATAS...........................25
3.4.7. CÁLCULO DE RIOSTRAS...........................................................................27
4. CÁLCULO DEL ALMACÉN-HENIL.................................................................29
5. OTROS CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS........................................................29
5.1. ESTERCOLERO................................................................................................29
5.2. FOSA DE CADÁVERES...................................................................................31
5. 3. .BADÉN DE DESINFECCIÓN........................................................................32
5.4. DEPÓSITO DE AGUA......................................................................................32
6. SOLERAS...............................................................................................................33
Anejo de Construcción 1
Explotación de ganado caprino destinado a la producción de carne ecológica en el término municipal de Lanaja
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
En el  presente  anejo  se  procede a  describir  y  calcular  todos  los  elementos
estructurales que componen la explotación.
La explotación se compone de diferentes construcciones. La principal de ellas
es la nave de aprisco, destinada a la cría de los cabritos y refugio del rebaño. El
objetivo principal es conseguir una gran funcionalidad del aprisco, para facilitar los
trabajos  que  en el  se  van a  realizar  y  mantener  a  los  animales  en  una  adecuada
situación de confort.




- Fosa de cadáveres.
- Estercolero.
- Bado de desinfección.
- Deposito de agua.
2. DEFINICIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA EXPLOTACIÓN. 
2.1 APRISCO
El aprisco se dividirá en varias secciones donde ser introducen las cabras, en
función de sexo y estado. Estas secciones las haremos mas grandes o mas pequeñas
de  acuerdo  a  nuestras  necesidades  con  unas  vallas  metálicas.  También  habrá  un
parque exterior al aprisco, al que los animales podrán acceder libremente, a través de
una puerta, exceptuando cuando las condiciones sean adversas.
Las dimensiones de la nave, que es de una sola planta, sera de 20 m de anchura
por 60 m de largo y altura de pilares de 4,5 m. La superficie interior resultante sera de
1200 m2. El parque exterior será de  60 m por 28 m con una superficie de 1680 m2.
Para el dimensionamiento del aprisco se han seguido los siguientes criterios de
diseño de la superficie ocupada por cada animal:
Anejo de Construcción 2
Explotación de ganado caprino destinado a la producción de carne ecológica en el término municipal de Lanaja






Cabra 1,5 2,5 0,7




Cabrito 0,35 0,5 1,2
ESTRUCTURA
Estará compuesta por once separaciones a base de pilares de hormigón y vigas
Delta pretensadas o prefabricadas, tendrá una altura de 5,5 metros y en los pilares
laterales de 4,5 metros. Tomando en consideración estos datos la cubierta de la nave
tendrá una pendiente de 10 % ( 5,71 º).
Las correas se disponen a una equidistancia de 1,67 metros y su longitud es de
6 metros. Sobre ellas  se dispone un panel sandwitch que tiene un peso de 0,1 kN/m².
ALBAÑILERÍA
El cerramiento de las paredes y la tabiquería de la nave almacén se realizara a
base de bloque ligero de hormigón,  hasta una distancia de 30 cm a la cumbrera, de
dimensiones de dimensiones 0,40 x 0,20 x 0,20 metros, tomados estos con mortero de
cemento 1:6 con relleno de hormigón 25 Mpa de resistencia característica y armadura
de acero B-500S en enlaces, esquinas y cruces.  Se deja 30 cm entre el tabique del
cerramiento y la primera correa para que entre el aire en el aprisco.
CARPINTERÍA METÁLICA
La nave dispondrá de dos puertas grandes : una para entrar en el aprisco desde
el exterior y otra para que los animales accedan al parque exterior. Y luego dispondrá
de una para acceder al almacén.
Dentro de la nave aprisco existirá un vallado móvil que cumplirá la función de
separar a los machos y a las hembras con sus crías, así como las cabritas de recría.
Tanto en la época de cría como cada día se refugiara el ganado.
Se proyecta una nave para el manejo correcto de las 500 cabras, cerrada por
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todas  las  caras,  pero con ventilación natural,  es  decir  dejando un espacio  abierto
arriba de las paredes de la nave.
La cubierta será a dos aguas con una pendiente del 10 % como hemos citado
anteriormente, de panel tipo sándwich, de 50 mm de espesor y un peso de 10 kg/m2.
Los paneles irán colocados sobre las correas de cubierta y fijados a ellas mediante
gancho y arandelas de goma de estanqueidad.
2.2 ALMACÉN-HENIL
La nave del  almacén sera  de 240 m2 de  nave.  Dispondrá de 4 pórticos  de
hormigón prefabricado, como las correas de cubierta. Los pórticos irán separados 6 m
y las correas 1,67 m. La planta sera de 20 m de luz, con 4,5 m de altura de pilar y 5,5
m de cumbrera. Nos da un total de m2 de superficie.
2.3. OTRAS CONSTRUCCIONES
Según  la  norma  94/2009  se  ha  de  construir  un  estercolero  y  una  fosa  de
cadáveres.
2.3.1. ESTERCOLERO CON DEPOSITO DE LIXIVIADOS
El estercolero es una infraestructura donde se recogen todas las deyecciones de
los animales. se construirá de hormigón armado y se adaptara a la normativa. Tendrá
unas dimensiones de x x m de altura, con un volumen real de  m3, todo en base a la
legislación. Se realizara una solera de hormigón armado.
2.3.2. LA FOSA DE CADÁVERES.
La fosa de cadaveres esta formada por un tubo de hormigón armado donde se
depositan los animales muertos. Estará tapada y enterrada en el suelo.
Toda la instalación se rodeara con un vallado perimetral de 2 m de altura.
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3. CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS DE LA NAVE DE APRISCO.
3.1. CALCULO DE LAS CORREAS DE CUBIERTA
Para definir al contratista de la obra el tipo de correas a instalar se calculara el
momento  flector  máximo  que  deban  soportar  estas  en  función  de  las  cargas  a
considerar  sobre las correas de cubierta.  La separación entre correas sera de 1,67
metros, ya que el cerramiento de la cubierta sera de panel sándwich con planchas de 1
metro de ancho por 6 metros de largo.
3.1.1. ACCIONES PERMANENTES
PESO PROPIO
Chapa sándwich 10 kg/ m2
Vigueta Correa  28 kg/m2
10 x 1,67 + 28 =  44,7 kg/m = 0,45 kN/m
3.1.2. ACCIONES VARIABLES
NIEVE
- Nieve: Lanaja, situada en zona 2 y con altura de la explotación a 430 m, por lo que
sera: 60  kg / m². 
Valor característico de la carga de nieve (Sk): 0,60 kN/m2
Acción lineal de nieve sobre la correa:
60  x  1,67 m = 100,2 Kg/m = 1,002 kN/m
VIENTO
La acción del viento genera una fuerza perpendicular a la superficie de cada
punto expuesto, o presión estática, qe, y según el Documento Básico SE-AE, la acción
del viento se calculara como:
qe = qb * Ce *  Cp
qb: la presión dinámica del viento que depende de la zona geográfica (kN ó kg/m2).
De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio español, puede
adoptarse 0,5 kN/m2.
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qb = 0,5 kN/ m² 
Ce:  el  coeficiente  de  exposición  variable  con la  altura  del  punto  considerado,  en
función  del  grado  de  aspereza  del  entorno  donde  se  encuentra  ubicada  la
construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en el punto 3.3.3 del CTE.
Cogemos el valor de la tabla 3.3 dentro del punto 3.3.3. (Código Técnico de la
Edificación).
Estamos  en  un  terreno  rural  accidentado  o  llano  con  algunos  obstáculos
aislados, zona III, y tomamos una altura de 5,9 m. Entonces, interpolando este valor
nos da un valor de Ce de 2,3.
Cp: el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y  orientación de la
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los
bordes  de esa  superficie;  un valor  negativo indica succión.  Su valor  se  establece
según los puntos del CTE, SE-AE, apartado 3.3.5.
Y considerando la nave como una cubierta a dos aguas con una pendiente del
10 %, con un angulo de 5,71º.
• Cp ponderado:
Debemos calcular el Cp ponderado en función de como se comporta el viento
en el faldón, ya sea a barlovento o a sotavento, utilizando la tabla del Código Técnico
de la Edificación, Tabla D.4, porque es una cubierta a dos aguas. 
• Datos previos:
Longitud cubierta: b = 60 metros.
Ancho de cubierta: d = 20 metros.
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Altura de la cubierta: 5,9 metros.
e = min ( b,2h) = 11 metros
Tabla D.4. para cubiertas a dos aguas( C.T.E.).
Calculamos las áreas, utilizando la tabla D.4, de el SE-AE Acciones en la edificación:
ZONA FF GG HH II JJ
ÁREA 3,025 59,95 534 534 66
• Coeficiente eólico de succión.
FALDÓN BARLOVENTO FALDÓN SOTAVENTO
Coeficiente Eólico Medio Succión Coeficiente Eólico Medio Succión
ZONA FF GG HH II JJ
ÁREA 3,025 59,95 534 534 66
Cp - 2,32 - 1,2 - 0,6 - 0,6 - 0,6
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Cp Ponderado succión a barlovento = (-2,32) x 3,025 + (-1,2) x 59,95 + (- 0,6) x 534 /
( 3,025+59,95+534) = 399,35 / 596,975 = - 0,6689 = - 0,67 
Cp Ponderado succión a barlovento = - 0,67
Cp Ponderado succión a sotavento = (-0,6) x 66 + (-0,6) x 534 / 66 + 534 = - 360/600
= - 0,6
Cp Ponderado succión a sotavento = - 0,6
• Coeficiente eólico de presión.
FALDÓN BARLOVENTO FALDÓN SOTAVENTO
Coeficiente Eólico Medio Presión Coeficiente Eólico Medio Presión
ZONA F G H I J
ÁREA 3,025 59,95 534 534 66
Cp 0 0 0 0,2 0,2
Cp Ponderado presión a barlovento = 0





Cp Ponderado presión a sotavento = 0,2 
Acción superficial del viento en forma de presión estática   ( kg/m²)
Qe = qb x Ce x Cp  = 0,52 x 2,3 x ( - 0,67) = - 0,80132 kN/m2
Acción lineal característica de viento sobre viga de pórtico: kg/m
• Faldón a barlovento a succión:
Qe = qb x Ce x Cp x dbarras = 0,52 x 2,3 x ( - 0,67) x 1,67 = - 1,336 kN/m   ( - 133,6
kg /m)
• Faldón a barlovento a presión:
Qe = 0
• Faldón a sotavento a succión:
Qe = qb x Ce x Cp  x dbarras =  0,52 x 2,3 x ( - 0,6) x 1,67 = - 1,198 kN/m   ( - 119,8
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kg/m)
• Faldón a sotavento a presión:
Qe= qb x Ce x Cp x dbarras =  0,52 x 2,3 x ( 0,2) x 1,67 =  0,40 kN/m   ( 40 kg/m)
• Momento flector máximo





M Cargas permanentes = Q⋅l
2
8 = 2,0115 kN
M Nieve= Q⋅l
2
8 = 4,51 kN   
MViento = Q⋅l
2
8 = 1,8 kN*m
• Combinaciones  MOMENTO  ULTIMO  QUE  HA  DE  SOPORTAR  LA
CORREA:
1,35 x Map + 1,5 x Mnieve + 1,5 x 0,6 x Mv = 1,35 x 2,0115  + 1,5 x 4,51 + 1,5 x 0,6 x
1,8 = 11,1 kN·m
                 
1,35 x Map +  1,5 x 0,5 x Mnieve + 1,5 x Mv  = 1,35 x 2,0115  + 1,5 x 0,5 x 4,51 + 1,5 x
1,8 = 8,79 kN·m
Se elige una viga con Mu = 11,1 kN·m
La viga que elegimos es el modelo T180-04, que tiene un Mu = 13,32 kN·m,
por lo tanto cumple con la máxima carga considerada.  Las características de la viga
sale en la tabla siguiente:
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CALCULO DE LA ESTRUCTURA. VIGA DELTA Y PILARES
3.2. CALCULO DE LA VIGA DELTA.
Elegiremos  una  viga  Delta  pretensada  con  una  luz  de  20 metros  capaz  de
soportar una carga útil máxima de y cuyo pesa sera de Tm.
Calculamos las cargas 
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• Acciones Permanentes
Qap= 10 kg / m² x 6 + 28 kg/m x ( 6 m / 1,67 m ) = 160,59 kg = 1,606 kN / m
• Acciones Variables
Nieve:
Qnieve = 60 Kg x 6m = 360 kg/m = 3,6 kN/ m
qvp= 0,52 x 2,3 x 0,2 = 0,239 kN
Viento:





8   
Map = 1,606 x ( 20 ) 2 / 8 = 80,25 kN·m
Mnieve= 3,6 x ( 20 ) 2 /8 = 180 kN·m
Mvp= 1,435 x 20 2 /8= 71,76 kN·m
1,35 x Map + 1,5 x Mnieve + 1,5 x 0,6 x Mv =
1,35 x 80,25 + 1,5 x 180 + 1,5 x 0,6 x 71,76  = 442,92 kN·m
     1,35 x Map +  1,5 x 0,5 x Mnieve + 1,5 x Mv  =












Anejo de Construcción 12
Explotación de ganado caprino destinado a la producción de carne ecológica en el término municipal de Lanaja
1,35 x Vap + 1,5 x Vnieve + 1,5 x 0,6 x Vv  =
1,35 x 4,818 + 1,5 x 10,8 + 1,5 x 0,6 x 4,29  = 25,06 kN·m
1,35 x Vap +  1,5 x 0,5 x Vnieve + 1,5 x Vv  =
1,35 x 4,818+  1,5 x 0,5 x 10,8 + 1,5 x 4,29 = 20,178 kN·m
Elegiremos una viga Delta con una luz de 20 metros, capaz de soportar una
carga util de 25,06 kN·m, y cuyo peso será 10,8 Tm.
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3.3. CALCULO DE PILARES.
Para calcular la carga de viento sobre el pilar, lo hacemos a partir de la tabla
D.1., de la C.T.E.
qVD = qp * Ce * Cp
SD = 270 m²
qVD = 52 *  2,3 * 0,7 =  0,837 kN
Q VD = 0,837 x 6 m = 5,022 kN/ m
Qvd viga = qvp  =  0,52 x 2,3 x 0,2 = 0,239 kN
Q vd viga = qvp x 6 m = 0,239 x 6 = 1,432 kN/m ( 143,2 kg/m)
Qap=  160,59 kg = 1,606 kN / m
Qnieve = 360 kg/m = 3,6 kN/ m
VAP = Qap x L/2 
• Calculamos los Axiles:
N = Q⋅L2
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NAP =
Q⋅L
2 = 1,606  x 20  / 2 =  16,06 kN 
NNieve =
Q⋅L
2 = 3,6 x 20 / 2 = 36 kN
NV =
Q⋅L
2 = 14,352 x 20 /2 = 14,35 kN
1,35 x Nap + 1,5 x Nnieve + 1,5 x 0,6 x Nv =  
1,35 x 16,06 + 1,5 x 36 + 1,5 x 0,6 x 14,35 =  88,59 kN. m
1,35 x Nap +  1,5 x 0,5 x Nnieve + 1,5 x Nv  =
1,35 x 16,06 +  1,5 x 0,5 x 36 + 1,5 x 14,35  = 70,20 kN.m
El axil último máximo será de 88,59 kN.m




 = 5,022⋅20,252 = 50,85 kN· m
Mu = M x 1,5 = 50,85 KN· m x 1,5 =  76,28 kN· m
• Calculamos el esfuerzo cortante ultimo:
V = QVD x h = 0,837 x 6 m x 4,5 = 22,6 kN· m
Vu= V x 1,5 = 22,6 KN· m x 1,5 = 33,9 kN· m
N = 88,6 KN
M = 76,28 KN
V = 33,9 KN
Los pilares serán pretensados y los fabrica la empresa suministradora con las
condiciones que nosotros le digamos que son:
Dimensiones : 0,4 x 0,4 m 
Altura: 4,5 m
Anejo de Construcción 15
Explotación de ganado caprino destinado a la producción de carne ecológica en el término municipal de Lanaja
Carga máxima distribuida de 5,032 kN/m
Axil máximo de  80,32 kN
Se realizan en planta de prefabricados de hormigón. Una vez obtenida la carga
total en cubierta atendiendo a la hipótesis desfavorable.
Esfuerzo en apoyo: 
Reacción Horizontal ( esfuerzo cortante) : V = 22,6 kN· m
Reacción Vertical ( esfuerzo axil) : N = 66,41 kN· m
Momento flector útil:
Momento en apoyo: Ma = 0 kN
Momento máximo en pilar: Mp = 50,85 kN· m
3.4. CALCULO DE LAS ZAPATAS. CALCULO DE CIMENTACIÓN.
La estructura de hormigón se colocará sobre una cimentación consistente en
zapatas de hormigón armado sobre las que se empotrarán los pilares de 0,4 x 0,4 m de
sección.  El  empotramiento  de  los  pilares  será  de  75 cm.  También  se  dispondrán
riostras de atado que unirán zapatas contiguas. Se considerará a la zapata un nudo
articulado simple.
Para realizar el calculo de estabilidad es necesario trabajar con los esfuerzos
sin mayorar. Estos valores característicos son:
Esfuerzo Axil (N): 66,41 kN ・m
Esfuerzo Cortante (V): 22,6 kN ・m
Momento flector (M): 50,85  kN ・m
3.4.1. DATOS PREVIOS AL CALCULO
Para realizar el calculo de estas zapatas debemos tener en cuenta los siguientes
datos:
Resistencia admisible del terreno: 2 kg/cm² = 20.000 kg/m². La Resistencia
admisible  del  terreno,  según la  NBE AE-88,  en  el  articulo  8.1,  se  considera  una
tensión admisible del terreno de 2 Kg/cm2 para un terreno arcilloso semiduro como el
del proyecto.
Tipo de hormigón : tanto el hormigón utilizado en la cimentación, como el
utilizado como hormigón de limpieza, serán determinados por el articulo 39.2 de la
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norma EHE, estando tipificados como:
HA-25/B/20/IIa para la cimentación
HM-25/P/40/IIa para la limpieza
Acero utilizado en la cimentación: B 500 S
3.4.2. RECUBRIMIENTO 
El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la
armadura (incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigón mas cercana.
Según el articulo 37.2.4. de la EHE:
rnom = rmin + Δr
donde: 
- rnom: recubrimiento nominal
- rmín: recubrimiento mínimo (Tabla 37.2.4)
- Δr: margen de recubrimiento, es función del tipo de elemento y del nivel de control
de ejecución. Tomamos el valor de 10 mm.
El recubrimiento nominal es el valor que debe prescribirse en el proyecto y
reflejarse  en  los  planos,  y  servirá  para  definir  los  separadores.  El  recubrimiento
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mínimo es el valor a garantizar en cualquier punto del elemento y que es objeto de
control. Por lo tanto tendremos:
rnom = 25 + 10 = 35 mm.
 
3. 4. 3. PREDIMENSIONADO DE LAS ZAPATAS.
Para calcular las zapatas hay que darles unas dimensiones previas que, en este
caso, son las siguientes:
Longitud (a) = 2,5 metros
Ancho (b) = 1,5 metros
Altura (h) = 1 metros
Acciones en las zapatas
La zapata recibe oscilaciones de dos tipos,  las debidas a la estructura y las
debidas al peso propio de la zapata y de las tierras que gravitan sobre ellas.
Las acciones se sitúan en el pie del pilar, por lo que deben ser trasladadas a la base de
la  zapata  (plano de apoyo) para realizar  el  calculo.  En el  apoyo o base del  pilar
tenemos:
- Reacción horizontal (esfuerzo cortante); V= 2260 kg = 22,6 kN
- Reacción vertical (esfuerzo axil); N=  6641 kg = 66,41 kN
- Momento flector de apoyo; M= 0 kN
Los valores de momento flector, esfuerzo axil y esfuerzo cortante en la base de
la zapata, sin mayorar, que se utilizaran para las comprobaciones de hundimiento,
deslizamiento y vuelco son:
M1 = M + (V x h) = 50,85 + 22,6 ( x 1) =  73,45 kN ・m
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N1 = N + Pt + Pz = 66,41  + 0 + (1,5  ・ 1  ・ 2,5 · 25 ) = 160,16  kN ・m
Siendo:
- M: momento flector en la base del pilar.
- V: esfuerzo cortante en la base del pilar.
- N: esfuerzo axil en la base del pilar.
- h: canto de la zapata.
- Pt: peso del terreno que descansa sobre la zapata (consideramos que la
zapata esta con una cara superficial al nivel del terreno = 0 kN.
- Pz: peso propio de la zapata. Incluye 25 kN/m3 del hormigón.
3.4.4. ZAPATAS SUPERFICIALES. CLASIFICACIÓN GEOMÉTRICA
La primera comprobación que debemos hacer en las zapatas será saber si son
rígidas o flexibles, siguiendo lo estipulado en el articulo 58 de la EHE.
Este articulo nos dice que considera la zapata rígida, si en el vuelco y en la
dirección principal de mayor vuelo es menor de 2h, siendo h, la altura de la zapata. Si
no cumple, seria flexible.
Vmáx < 2h →  Zapata rígida.
Vmáx > 2h →  Zapata flexible.
Vmáx = (ancho zapata – ancho pilar)/2 = (2,5 – 0,4) / 2 = 1,05 m
1,05 < 2 · 1 →  1,05 <  2 →   Zapata rígida
3. 4. 5.VERIFICACIONES A REALIZAR
- COMPROBACIÓN A VUELCO.
Se debe cumplir que el momento volcador multiplicado por un coeficiente de
seguridad tiene que ser menor o igual al momento estabilizador multiplicado por otro
coeficiente de seguridad .
 






⩾2 →    ( 160,16 x 2,5/2 ) / 73,45 = 200,2/73,45 = 2,72 
2,72 > 2
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- COMPROBACIÓN A HUNDIMIENTO
Para la comprobación a hundimiento debe cumplirse que qb < σadm
qb = N1 / a x b = 160,16 / 2.5 x 1,5 = 42,71 kN/m².
Σadm = 20.000 kg / m² = 200 kN / m² 
42,71 < 200 kN/m²   → Cumple 
- COMPROBACIÓN A DESLIZAMIENTO.
En terrenos no cohesivos se debe cumplir :
N 1×tg(ϕd)
V 1
⩾1,5 → φ = 30 º
160,1 x tg 30 / 22,6 = 99,468/ 22,6 = 4,091
4,091 > 1,5  → Cumple 
- PRESIONES TRASMITIDAS AL TERRENO.
Para  conocer  el  tipo  de  distribución  de  tensiones  en  la  base  de  la  zapata
(triangular, continuo o trapezoidal), calcularemos la excentricidad de las cargas. El
terreno solo resiste compresiones. Para ellos se deben comparar los valores de “e” y
“a/6”, siendo a el ancho de la zapata.
E = 0 →  Distribución uniforme de las tensiones del terreno.
e < a/6 →    Distribución trapezoidal de tensiones sobre el terreno.
e > a/6 → Distribución triangular de tensiones sobre el terreno.
e = M1/N1 = 73,45/160,16 = 0,458 
a/6 = 2,5/6 = 0,416 
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0,37 > 0,33 Distribución triangular.
Calculo de la presión máxima y media transmitida por la zapata al terreno.
σmax = 4N1/3b (a – 2e) = 4 ・160,1  / 3 ・1,5  (2,5 – 0,9) = 640/7,2 = 88,97 kN/m2
σmedia = σmax /2 = 44,48 kN/m2
Comprobaciones a realizar:
σadm terreno = 2 kg/cm2 = 200 kN/m2
1,25 σadm > σmax  → 1,25 ・200 = 250  > 88,97 kN/m2  → Cumple
σadm > σmedia  → 200 > 44,48 kN/m2  → Cumple
Tras la realización de estas comprobaciones y ya que se cumplen todas,  se
adoptan unas zapatas con las dimensiones que hemos prediseñado anteriormente:
Longitud (a) = 2,5 metros
Anchura (b) = 1,5 metros
Altura (h) = 1 metros
3.4.6. CALCULO DE LAS ARMADURAS DE LAS ZAPATAS
La armadura de las zapatas se realizará por cuantía geométrica mínima, que
para el acero B500S que hemos utilizado:
a) Armadura longitudinal.
- Superficie de acero:
El cálculo de la cantidad de acero necesario para la armadura de la base de la zapata
se realiza por cuantía geométrica mínima (Artículo 42.3.5 EHE), según la expresión:
As  ≥ 0,0018 x a x h (acero B 500 S)
As > 0,0018 · a · h = 0,0018 · 250 · 100  = 45 cm2
- Número de barras:
45 cm² /3,14 cm² = 14,33 barras ≈  15 barras
Considerando que armaremos con redondos de Ø 20 mm, y sabiendo que el
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área aproximada de cada redondo son 3,14 cm2, sería necesario disponer de 14,33
redondos  por  lo  que  se  dispondrán  15  redondos  Ø  20  mm  para  la  armadura
longitudinal de la zapata.
Con un armado de 14 barras de Ø 20 mm tendríamos:
A = 14 ( Π · D2/4) = 15 (3,14 · 4/4) = 47,1
Por lo tanto, comprobamos que: 47,1 > 45 → Cumple
- Recubrimiento:
Aplicaremos el artículo 37.2.4. de la EHE que nos indica que para un ambiente
de  exposición  IIa  le  corresponden  28  mm  +  margen  de  10  mm.  Con  este
recubrimiento y con los redondos de Ø 20 mm, le corresponderá un recubrimiento de:
rnom = rmin + Δr = 28 + 10 = 38 mm ≈ 4 cm
- Separación entre barras 
Para determinar la separación entre las barras de acero debemos tener en cuenta el
recubrimiento nominal calculado anteriormente (rnom = 3,8 cm) y el número de barras
que dispondrá la armadura:
Separación = (250 – 2 x 3,8)/15 = 16,16 cm
Habrá 15 redondos de Ø 20 mm , a una distancia de 16,16 cm 
b) Armadura transversal.
- Capacidad mecánica mínima:
As ≥ 0,04  ・Ac  ・ (fcd / fyd) = 0,04 ・150  ・100   ・ 166,67 /4434,8 = 22,54 cm2
Siendo:
As = área total del acero contenida en la sección de la viga.
fcd = resistencia de diseño del hormigón 250 / 1,5 = 166,6 Kg/cm2
fyd= resistencia de diseño del acero 5100 / 1,15 = 4434 Kg/cm2
Ac = área de la sección a ・b = 15.000 cm2
- Cuantía geométrica mínima:
As ≥ 0,0018 (100 ・150) = 27 cm2
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Tomaremos el valor de cuantía geométrica mínima porque es el caso mas restrictivo:
As = 27 cm2 
Si elegimos barras de acero de Ø 20 mm, necesitaremos:
As = (Π ・D2)/4 = (Π ・22)/4 = 3,14 cm² 
27 cm2 / 3,14 cm2 = 8,59 redondos ≈  9 redondos
- Recubrimiento y canto útil:
Aplicaremos el articulo 37.2.4 de la EHE que nos indica que para un ambiente
de  exposición  IIa  le  corresponden  28  mm  +  margen  de  10  mm.  Con  este
recubrimiento y con los redondos de Ø 20 mm.
 Le aplicaremos un recubrimiento de:
       rnom = rmin + Δr = 28 + 10 = 38 mm ≈ 4 cm
Separación :
150 – 2 x 3,8 = 142,4 / 9 = 15,82 ≈ 16 cm
3.4.7. CÁLCULO DE RIOSTRAS.
Las riostras,  o  vigas  de  atado entre  zapatas,  se  dispondrán en  la  dirección
principal de la nave y tendrán una sección de 40 cm x 40 cm, con un recubrimiento
tanto  lateral,  como  superior  e  inferior  de  7  cm.  El  hormigón  utilizado  es:  HA-
25/B/20/IIa.
Dado que la pieza es hormigón sobre el terreno, debe disponerse una capa de
hormigón de limpieza y excavarse el terreno con las mismas precauciones que el de
fondo de zapata. Consideramos una base de hormigón de limpieza de 10 cm para toda
la cimentación, ya que se hormigona sobre el terreno.
La  armadura  longitudinal  de  la  pieza  debe  anclarse  en  ambas  zapatas  una
longitud igual a su longitud de anclaje a partir del eje del pilar, o solaparse con la de
la pieza del vano adyacente.
 Las riostras tendrán una longitud de metros, ya que cada zapata se introduce en la luz
del pilar cm.
• Calculo de la armadura longitudinal
Capacidad mecánica mínima:
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La armadura As debe cumplir las condiciones de cuantía mínima respecto a la sección
de la pieza de atado, por tanto tenemos:
As ≥ 0,1 x a x b x(fcd/fyd) = 0,15 x 40 x 40 x ((25/1,5)/(5100/1,15))= 9,2 cm2
Considerando que armaremos con redondos de  Ø = 20 mm y que necesitamos un
total de 4 redondos (2 en la parte superior y dos en la parte inferior), tenemos:
As = 4 (3,14 x 12) = 12,56 cm2
Utilizando cuatro redondos de Ø 20, el área que proporcionan es de 12,56 cm2,
por lo tanto se comprueba que cumplen con la cuantía geométrica mínima.
La separación entre las barras será:
Separación = 40 – 2 x 7 = 26 cm
• Calculo de la armadura transversal
Las condiciones de separación entre estribos son las siguientes:
St < 0.85 →  d
St  < 30
St  < 3 a
 φ estribo > 1/4  φ longitudinal
St  < 15·  φ longitudinal
Siendo: 
St = separación entre estribos.
d = distancia desde el canto de la viga hasta el eje del redondo de la armadura
longitudinal inferior (canto útil). 
a = ancho de viga.
En nuestro caso, d  = 33 cm.
Utilizando redondos de 8 mm. cada 15 cm. Tendríamos:
15 < 28,05
St < 0.85 ⋅d →   0,85 x 33 = 28,05  → 15 < 28,25
St  < 30 →  15 < 30 
St  < 3 a →  3 x 40 = 120 cm  →   15 < 120
 φ estribo < St  < 1/4  φ longitudinal  → 8 mm > 5 mm ( ¼ · 20)
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St  < 15·  φ longitudinal →  15 < 30
De armadura transversal se van a colocar estribos Ø 8 electro-soldados a las
barras  y  separados  una  distancia  de  15  cm  entre  sí,  que  cumplen  con  las
prescripciones establecidas en el artículo 66.4.1 de la EHE.
4. CÁLCULO DEL ALMACÉN-HENIL
La  nave  del  almacén  tendrá  una  superficie  de  240  m2.  La  nave  será  para
almacenar el forraje henificado y guardar otros alimentos para el ganado (pienso y
grano).  Dispondrá  de  3  pórticos  de  hormigón  prefabricado,  como las  correas  de
cubierta. Los pórticos irán separados 6 m y las correas 1,67 m. La planta sera de 20 m
de luz, con 4,5 m de altura de pilar y 5,9 m de cumbrera. Nos da un total de 240 m 2
de superficie.
Las características estructurales del henil son exactamente las mismas que en la
nave del aprisco (pórticos separados 6 m, de 4,5 metros de altura de pilar y cubierta al
10 % de pendiente), por lo tanto las dimensiones de correas, pórtico tipo, zapatas,
riostras y solera son iguales a las calculadas en el apartado anterior de este anejo.
5. OTROS CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS
5.1. ESTERCOLERO
 El estercolero tiene unas dimensiones de  14 m de largo y 14 m de ancho y una
altura de muro de 2,4 m, capaz de albergar el estiércol producido por las 500 cabras
durante  3 meses. Esta formado por una solera de hormigón
Según el  anexo XI del  Decreto 94/2009 del  BOA, toda granja  contará  con
estercolero impermeable con pendiente para escurrido de líquidos que se canalizará a
la  fosa  de  purines,  a  no  ser  que  se  utilice  otro  sistema  de  almacenamiento  y
utilización  de  residuos,  salvo,  en  los  casos  en  que  por  la  ubicación  de  las
instalaciones y el sistema de explotación se justifique la no-necesidad de estercolero.
Para el cálculo de estercolero se señalan los siguientes parámetros:
- Producción de estiércol en ganado caprino : 0,34 m3/ cabeza y 120 días.
- Capacidad del estercolero : 0,37 m3 / cabeza y 120 días.
La explotación cuenta con 520 animales + 675 cabezas de ganado. Aunque la
mayor parte del tiempo el rebaño permanecerá pastando en el monte, como mínimo el
estiércol de 3 meses, tendrá que tener una capacidad de :
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El  estiércol  :  0,34  m3 (producido  en  120  días  /  )  x  1195  =  406,3  m3 estiércol
producido en 120 días
Según la normativa del decreto 94/2009 tomamos como valor para el cálculo
de las dimensiones del estercolero 0,37 m3 estiércol por animal cada 120 días.
0,37 x  animales = 442,15 m3 necesarios para el estercolero como mínimo.
A efectos prácticos para calcular la capacidad del estercolero, se da un valor de
2,4 m de altura, si todo el estiércol estuviera uniformemente repartido sobre la solera. 
De esta manera nos quedará un estercolero de las siguientes dimensiones:
14 m de largo x 14 m de ancho x 2,4 m de altura =  470 m3 > 442,15 m3  → CUMPLE
El estercolero estará compuesto por tres partes: una solera,  un murete y un
deposito de lixiviados.
• Solera:
La solera se compone de dos partes: la Base y la Losa.
-  La  Base:  para  poner  la  base  en  primer  lugar  se  hace  una  limpieza  del  terreno
quitando y poniendo el  suelo necesario hasta que este quede uniforme y con una
pendiente del 1,5 %. Después se compacta y se vuelve a echar la misma tierra, unos
15  cm extendidos  y  compactados,  luego  se  coloca  sobre  la  base  una  lámina  de
poliestireno impermeable, para evitar la humedad y la percolación.
- La Losa: está compuesta de 15 cm de hormigón HA-25/B/20/IIa de fck = 25 N/mm2
y armado con una malla electrosoldada de acero B-500S formada por 8 redondos Ø 8
mm separados cada 11 cm en ambos sentido. La superficie se terminará mediante
reglado y el curado con un riego de manera que no produzca lavado. También se
dispondrán  juntas  de  retracción  cada  4,75  m,  tanto  transversal  como
longitudinalmente de un espesor de 5 cm. Se rellenarán con sellante de juntas de
material elástico y adherente al hormigón.
• Murete
El estercolero estará cerrado por 3 paredes con bloque hueco de hormigón de
0,2 × 0,20 × 0,40 m, recibidos con mortero de cemento del tipo fck = 10 N/mm2
dejando una libre para permitir la entrada y descarga del tractor con la pala. 
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• Deposito de lixiviados
El  estercolero  tendrá  una  pendiente  de  solera  del  1,5  %  para  que  las
deyecciones líquidas vayan a parar a un canalillo de hormigón. Este desagua en una
depósito mediante un tubo de PVC, vertiendo los líquidos a la fosa de lixiviados.
Dicho depósito de lixiviados tendrá unas dimensiones de 1 m x 1 m x 1 m = 1 m3 y se
hará mediante bloques de hormigón.
El  deposito  de  lixiviados  tendrá  unas  dimensiones  de   1  m x  1  m x  1  m,
realizado  mediante  bloques  de  hormigón  que  se  asentaran  sobre  una  solera  de
hormigón en masa HM-25/P/40/IIa de 14 cm.
El estercolero se colocará a una distancia de 7 m de la nave de aprisco, cerca
de la zona de entrada de los animales a la nave, para facilitar la limpieza del estiércol.
5.2. FOSA DE CADÁVERES
Según anexo XI del decreto 94/2009 del BOA, toda granja tendrá previsto el
sistema  de  eliminación  de  cadáveres,  guardando  las  condiciones  de  salubridad
exigidas por la legislación específica aplicable. 
Para el dimensionamiento de la fosa de cadáveres se considerará un porcentaje
de bajas del 2 por 100 y un volumen de 10 animales/m3 por lo que:
Número de bajas previstas:  1195 × 2 % = 24 animales 
Necesitaria una fosa de 2,4 m3, pero como la capacidad mínima exigida sería
de 2 m3, adoptaremos 3 m.
Las dimensiones será de :
 1 m de largo x 1,5 m de ancho x 2 m de alto = 3  m3 → CUMPLE
La solución constructiva  elegida  para  cumplir  la  normativa  es  una  fosa  de
planta cuadrada a base de bloques huecos de hormigón. A su vez forrada por una
lámina de poliestireno y tapado con una chapa de acero galvanizado, para evitar la
salida de olores, y la entrada de algún animal dentro de la fosa. 
La  solución constructiva  elegida  para  cumplir  la  normativa  es  una  fosa  de
planta cuadrada a base de bloques huecos de hormigón. Las dimensiones de cada
pieza son 1 m de ancho × 1,5 m de largo × 2 m de alto, lo que hace un volumen de 3
m3. Por otro lado, la fosa irá forrada por una lámina impermeable de poliestireno para
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evitar percolaciones hacia el exterior. Con esto se supera el volumen mínimo que
hemos de instalar (3 m3 > 2 m3). 
Para su ejecución primero se excava y se apisona el terreno, luego se echa un
lecho de gravilla de 15 cm de espesor, extendida y apisonada también y separada de
la losa por una lámina de poliestireno. 
La  losa  que  se  coloca  sobre  la  lámina  de  poliestireno  será  de  15  cm  de
hormigón HA-25/B/20/II de fck = 25 N/mm2 y armado con una malla electrosoldada
de acero tipo B-500 S formada por Ø 8 cada 11 cm en ambos sentidos.
5. 3. BADÉN DE DESINFECCIÓN
Para el calculo de la solera del badén de desinfección se realiza igual que para
calcular la solera de la nave del henil, pero teniendo en cuenta que el vehículo que
puede entrar es un camión de doble eje, cuyo peso máximo por eje sera de 12 Tm.
Entrando por el ábaco nos sale un espesor de 18 cm.
La  solera  sera  de  hormigón  HA-25/P/20/IIa  de  18  cm  de  espesor  a  una
profundidad de 40 cm, debajo de la cual habrá una zahorra natural compacta de 15
cm. Sus dimensiones serán 4,5 m de anchura exterior y 8 m de largo. Se construirá
con una pendiente de 8 % a ambos lados y con un pequeño muro para evitar que salga
el producto desinfectante del badén.
En la base de la solera se colocara una malla soldada de acero de 15 cm x 6
mm, considerando un recubrimiento de 7 cm. La cantidad de acero sera 2,85 kg/m2,
suficiente para esta solera.
5.4. DEPÓSITO DE AGUA
El depósito proyectado es de acero galvanizado, de base circular y tiene unas
dimensiones de 1,5 m de altura útil  y 7 m de diámetro interior,  lo que hace una
capacidad total de 50 m3.
El depósito se coloca sobre una solera que tiene las siguientes características:
-  La  Base:  para  poner  la  base  en  primer  lugar  se  hace  una  limpieza  del  terreno
quitando y poniendo el suelo necesario hasta que este quede uniforme. Después se
compacta y se vuelve a echar la misma tierra, unos 15 cm extendidos y compactados,
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luego se coloca sobre la base una lámina de poliestireno impermeable, para evitar la
humedad y la percolación.
- La Losa: está compuesta de 15 cm de hormigón HA-25/B/20/IIa de fck = 25 N/mm2
y  armado  con  una  malla  electrosoldada  de  acero  B-500S  calculada  por  cuantía
geométrica mínima. Estará formada por 8 redondos Ø 8 mm separados cada 11 cm en
ambos sentido.
Las paredes están formadas a base de chapas modulares de acero galvanizado
ensambladas mediante tornillos.  Las juntas de unión de tornillos van selladas con
masillas inalterables a la climatología. Para dar una mayor estanqueidad a todas las
costuras de unión se les aplica una capa de pintura impermeable a base de cemento y
resinas.
6. SOLERAS
La  solera  ejecutada  será  de  hormigón  armado  tipo  HA-25/B/20/II,  con  un
espesor de 15  centímetros. Este hormigón se colocará sobre una base formada por
zahorra  compactada de un espesor  de 20 cm, la  misión de esta  zahorra  es  la  de
proporcionar un apoyo lo más uniforme posible a la losa de hormigón. Se dispondrán
juntas de retracción cada 6 m de un espesor de 5 cm. Se rellenarán con sellantes de
juntas de material elástico y adherente al hormigón, también se dispondrá una junta
de  contorno  alrededor  de  cualquier  elemento  que  la  interrumpa,  como  pilares  o
muros, antes de verter el hormigón. Aunque no va a soportar grandes pesos, se armará
con la “cuantía geométrica mínima” establecida en la EHE. Se emplea acero B-500S.
Considerando una sección por metro lineal, es necesaria un área de acero de
2,7 cm2 por cara, para ello se armará con una malla electrosoldada de redondo de 6
mm de diámetro cada 11 centímetros en cada sentido. 
Las  soleras  irán dispuestas  en el  suelo  de  las  dos  naves  (  aprisco  y  henil-
almacen), para fondo de la fosa de cadáveres, en el estercolero y en la zona donde se
encuentren los depósitos de cadáveres de la D.G.A.
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1. INTRODUCCIÓN
El abastecimiento de agua para la explotación procede de un depósito de acero
galvanizado (lámina libre) situado en una parcela cercana donde se va a situar la
explotación. Dicho deposito tiene una capacidad de 50 metros cúbicos, lo que nos
garantiza  un  abastecimiento  de  agua  para  mucho  tiempo  en  la  explotación.  La
conducción  se  realiza  mediante  tubería  de  polietileno  enterrada  en  zanja  una
profundidad de 1 m; la manguera tiene una longitud de 220 m desde la acometida
hasta la nave de cebo.
2. NECESIDADES DE LA EXPLOTACIÓN
Aproximadamente una cabra consume como máximo 6 litros al día, lo cual
supone:
 6 litros/cabra y día x 520 animales = 3120 litros/día.
Eso seria cuando hay solo adultos ( que es la mayor parte del año), pero hemos
considerado que cuando estamos en época de cría, el consumo aumenta 1500 l/ día.
Con lo cual para poder calcular el total serían 4620 litros/día.
Estos  litros/día suponen un caudal continuo de 0.05 l/s.
Tabla 1. Necesidades de gua del ganado caprino. Fuente: (Terradillos Márquez & Andalusia, 2007)
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
La instalación de fontanería de la explotación se puede dividir en tres tramos
diferentes:
1.  Tramo  toma-depósito  general:  este  tramo  tendrá  una  longitud  de  1000  m.  Se
resolverá con tubería  = 63 mm de PE AD PN 6 atmósferas con D = 55,4 mm. Ira
desde la toma de agua hasta el depósito de almacenaje de agua.
2. Tramo depósito general-nave aprisco: este tramo tendrá una longitud total de 220
m. Se realizará un movimiento de tierras  para posteriormente instalar  el  depósito
metálico arriba. Con esta acción se consigue que el agua fluya por gravedad desde el
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depósito general hasta el aprisco. La diferencia de cota que existe entre el depósito y
la nave de cebo será de unos 25 m.
3. Red de suministro de la nave de cebo: es la encargada de distribuir el agua en la
nave.
3.1 - TRAMO TOMA - DEPÓSITO GENERAL
Este tramo se resolverá con tubería = 63 mm de PE AD PN 6 atmósferas con
D = 55,4 mm que es la misma que la red de suministro del pueblo. Este tramo tendrá
una longitud de 1500 m. La distribución de fontanería depende de los animales de la
explotación y como se encuentren estos distribuidos en la nave.
3.2 .- TRAMO DEPÓSITO GENERAL - NAVE DE CEBO
Las diferentes bibliografías consultadas coinciden en que se necesitan 0,01 m
de bebedero por cada cabrito en cebo y un bebedero de nivel constante por cada 50
cabras.
En la explotación se instalarán un total de 10 bebederos para los animales. Se
instalarán a unos 50-70 cm del  suelo, en los de los  cabritos todavía a menos. Se
colocarán en la parte exterior del aprisco, anclados en el muro construido para este
fin.
Bebedero
Bebedero fabricado en resina plástica y de nivel constante, controlado por una
boya  interior  protegida  por  la  chapa  frontal.  36  cm  de  ancho  por  25  cm  de
profundidad.
Será muy importante el mantenimiento y la limpieza para tener una correcta
higiene,  lo  cual  repercutirá en el  correcto manejo  sanitario de la  explotación,  tan
importante en ganadería ecológica.
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3.3. CAUDAL INSTANTÁNEO MÁXIMO
Como consumo de agua total en la explotación tendremos el de los  a través de
los bebederos, y el de dos grifos.
El suministro de agua procedente del deposito asegura la presión y el caudal
necesarios para el consumo total de agua, como vamos a demostrar en este anejo.
El  caudal  instantáneo  máximo,  suponiendo  que  funcionaran  todos  los
elementos al mismo tiempo, viene determinado por la instalación de 10 bebederos
que hay en la nave, con un caudal de 0,1 litros/s cada bebedero; y dos grifos, con un
caudal de 0,1 l/s, cada uno. Con lo cual tenemos un caudal punta de:
10 bebederos x 0,1 l/s = 1,0 l/s
Grifos = 2 x 0,2 l/s = 0,4 l/s
Caudal punta = 1,0 l/s + 0,2 l/s = 1,2 l/s
3.4. DIMENSIONADO DE LA TUBERÍA
Para el cálculo de la tubería tendremos en cuenta que los bebederos y el grifo si
que  pueden  estar  funcionando  a  la  vez,  pero  no  los  bebederos  y  la  máquina
limpiadora,  porque  cuando  limpiemos  la  nave,  será  cuando  hayamos  sacado  los
terneros, y por lo tanto no estarán en funcionamiento los bebederos. De esta manera
tenemos:
Q máximo en la conducción = 1,0 l/s + 0,4 l /s = 1,2 l/s = 0,0014 m3/s
La red tendrá que suministrar un caudal mínimo de 1,2 l/s. Suponiendo una
velocidad media del agua de 1 m/s, el diámetro interior de la tubería ha de ser el
siguiente:
D = (4· Q / π ·  V)1/2 = 0,0422 m = 42,2 mm
La longitud total de la conducción, desde la acometida hasta el aprisco, es de
220 metros. Se usa una tubería de PE AD de 50 mm de diámetro nominal con un
timbraje de 6 atm, cuyo diámetro interior es de 44 mm > 40,68 mm, por lo tanto
cumple.
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3.5. PÉRDIDAS DE CARGA
Las pérdidas de carga totales en la conducción, ΔH, vienen determinadas por
las pérdidas de carga por rozamiento continuo, hr, y las perdidas de carga de los
elementos singulares de la instalación, hs.
- Pérdidas de carga por rozamiento continuo:
Para  calcular  las  pérdidas  de  carga  por  rozamiento  continuo  se  utiliza  la
fórmula de Cruciani, que es la siguiente:
hr = 0,592 x (Q1,75 / D4,75) x L
Datos:
L = 220 m
Dint = 44 mm
Q = 1,4 l/s x 3600 s/h = 5040 l/h
Las pérdidas de carga por rozamiento continuo en la conducción son: hr =  6,2
m.c.a.
- Pérdidas de carga por los elementos singulares
Los elementos necesarios en nuestra conducción de la tubería son dos codos de
90º  y  dos  llaves  de  paso.  Por  lo  tanto,  las  perdidas  de  carga  generadas  por  los
elementos simples, son:
- Codos de 90º → 2 x 0.12 m.c.a. = 0.24 m.c.a.
- Llaves de paso → 2 x 0.1 m.c.a. = 0.2 m.c.a.
Las perdidas de carga debidas a los elementos singulares de la conducción son:
hs = 0.44 m.c.a.
Las pérdidas de carga totales en la conducción son de:
ΔH= hr + hs =  6,2 + 0,44=  6,64 m.c.a.
- Cálculo de la presión en el extremo:
Partimos del dato que la cantidad de presión disponible como mínimo en la
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nave de nuestra explotación es de 15 m.c.a.
Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula de Bernoulli, para saber la presión real
que vamos a poseer en la explotación, tomando los datos de pérdidas de carga y las
diferencias de cota desde la balsa a la toma de la nave.
Z1 + P1/γ + V12/2g = Z2 + P2/γ + V22/2g + ΔH
Datos:
Z1 = 461 m
P1/γ = 0 m.c.a
V1 = V2
Z2 = 436 m
ΔH = 6,64 m.c.a.
Por lo tanto la presión disponible en el  extremo de la tubería es de: P2/γ =
16,36 m.c.a. que seria suficiente para abastecer las necesidades de la explotación,
puesto que el mínimo exigido para la nave de cebo es de 15 m.c.a.
3.6. DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Se disponen 10 bebederos y 2 grifos.
La tubería de PE PN6 ∅40 mm se prolongará por la cara exterior a lo largo de
50 m, dispensando agua a los diferentes bebederos y el grifo, también ubicados a lo
largo de la misma pared. El tubo irá anclado a la pared, mediante argollas atornilladas
cada 0,5 m.
• Derivaciones a bebederos:
- Se requieren 0,1 l /s de Q máximo:
- Se realizarán en PE PN6 ∅ 16 mm (Di = 12 mm)
- T reducida PE ∅40- 16 mm
- Válvula de bola ∅16 mm
- Enlace rosca macho ∅16- 1”
- Bebedero
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• Derivación a grifo
- Se requieren 0,2 l /s de Q máximo:
- Se realizará en PE PN6 ∅ 20 mm (Di = 16 mm)
- T reducida PE ∅40- 20 mm
- Válvula de bola ∅20 mm
- Enlace rosca macho ∅20- 1”
- Grifo
Pérdidas de carga en el bebedero más alejado
Empleamos la fórmula de CRUCIANI para PE:
hr = 0,592 x (Q1,75 / D4,75) x L
hr = 0,592 x (5040)1,75 / (36)4,75 x 50 = 0,36 m.c.a. por rozamiento continuo.
• Mayoramos por pérdidas puntuales →  0,36 x 1,2 = 0,432  m.c.a.
•  La Presión disponible en la toma más alejada será de:
16,36 m.c.a. –  0,432 m.c.a. = 15,92 m.c.a. de Presión disponible =  1,6 atmósferas.
Ésta es aceptable para el correcto funcionamiento de las instalaciones.
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1.- INTRODUCCION
Se procede en este apartado al diseño de la instalación de saneamiento utilizada
para la evacuación de aguas residuales y/o de lluvia. Para este fin se va a proceder a
la construcción de dos redes una para las aguas pluviales y otra para las residuales.
Se  deberá  de  tener  en  cuenta  los  dos  tipos  de  instalaciones  que  se  van  a
disponer.  La  primera  instalación  se  denominará  instalación  pluvial,  que  es  la
encargada de recoger y evacuar las aguas de lluvia o posible nieve fundida que caen
sobre el tejado. La segunda instalación es la de aguas residuales.
2.- INSTALACION DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
2.1.- DISPOSICIONES GENERALES
En el  cálculo  de  las  instalaciones  de  saneamiento  se  ha  utilizado  el  CTE-
Salubridad. Con esta norma, vamos en primer lugar, a calcular las dimensiones de los
canalones y el nº de bajantes a instalar.
Para  comenzar  se  va  dimensionar  la  sección del  canalón  haciendo  uso  del
CTE-Salubridad. Se ha de tener consideraciones reales del área ocupada por la nave.
La nave ocupa una superficie de 1200 m2 y el henil 240 m2.
2.2.- DIMENSIONADO DE LOS CANALONES
Según  la  tabla  4.7  del  CTE-Salubridad  del  apartado  evacuación  de  aguas,
considerando una pendiente del 1 % y una intensidad de 100 mm/h, tenemos:
Nave de Aprisco→ considerando una superficie de 150 m2→ 200 mm.
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Henil→ considerando una superficie de 60  m2→ 125 mm.
2.3.- DIÁMETRO DE LAS BAJANTES
Se van a colocar cuatro bajantes por cada faldón en la nave del aprisco y 2 en
cada faldón del henil, es decir, se dispondrán de ocho bajantes en la nave de cebo y 4
en el henil. La superficie que cubre cada bajante será de 150 m2 en la nave de cebo y
60 m2 en el henil.
Con  estos  datos  y  accediendo  a  la  tabla  4.8  del  C.T.E.  obtenemos  que  el
diámetro de la bajante tiene que ser:
Nave de cebo→ 177 m2 que es superior a los 150 que tiene→ 75 mm.
Henil→  113 m2 que es superior a los 60 que tiene→ 63 mm
Estas  bajantes  verterán  el  agua  a  unas  arquetas  enterradas  en  el  suelo  de
dimensiones  variables  según  el  colector  de  salida  de  la  arqueta.  Se  emplearán
colectores  de  PVC  de  90,  110,  125,  160  y  200  mm  de  diámetro.  Las  arquetas
correspondientes serán de 50 x 38 x 26 , 50 x 38 x 38, 50 x 51 x 38 y 50 x 51 x 51
cm, dispuestas con una pendiente del 1%, que sale afuera del recinto.
38x26x50 cm 63x51x80 cm. 63x38x120 cm.
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3.- EVACUACION DE LOS DESAGÜES
Los desagües que lleven aguas pluviales  desembocarán en un barranco que
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1. INTRODUCCIÓN
La mayoria de las actividades a desarrollar en la explotación se realizaran, a
poder ser, aprovechando las horas de luz del día. A pesar de ello, cabe la posibilidad
de que surjan imprevistos (trabajos a realizar  fuera del horario convencional) que
hacen necesario dotar a la explotación de luz
artificial.  Además  también  deberemos  instalar  tomas  de  fuerza  para  conectar  los
diferentes elementos necesarios para facilitar el trabajo en la explotación.
En total la instalación eléctrica de la explotación se compone de 2 circuitos que
son los siguientes:
- Circuito nº 1: Iluminación Aprisco
- Circuito nº 2: Tomas de Fuerza.
La  fuente  de  alimentación  a  utilizar  es  un  grupo  electrógeno  situado  en  una
compartimento de la nave.
La  instalación  eléctrica  en  la  explotación  será  de  baja  tensión  y  cumple  con  la
siguiente normativa:
- Reglamento electrotécnico de baja tensión según el Real Decreto 824/2002 de 2 de
agosto.
- ITC BT: Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.
Vamos  a  realizar  la  instalación  eléctrica  por  medio  de  un  generador  de
gasolina,  ya que la acometida se encuentra a mucha distancia,  y el  costo es muy
elevado. Pero estará preparada por si en un futuro al promotor le interesará realizar la
toma a la acometida.
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
2.1.-  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  CONDUCTORES  Y  DE  LAS
CANALIZACIONES
Se efectuará atendiendo a las normas ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT- 21.
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Naturaleza de los conductores:
• Circuitos que parten del cuadro general hacia cuadros secundarios:
➔ Estarán constituidos por conductores flexibles de cobre aislados con PVC y
protegidos bajo tubo de PVC, tensión normal de aislamiento 0,6/1 kV, formado
por  un  solo  cable  para  suministro  monofásico  o  trifásico.  Esta  opción  se
adoptará hasta secciones de conductores de 4 mm2.
➔ Para una sección mayor a 4 mm2, formados por conductores enterrados rígidos
de  cobre  aislado  con  PE  (XLPE)  y  protegidos  bajo  canalización  de  PE
reticulado,  tensión  de  aislamiento  0,6/1  kV,  constituyen  el  circuito  por
agrupación  de  varios  cables:  3  para  circuito  monofásico  y  5  para  circuito
trifásico.
• Circuitos que parten de cuadros secundarios directamente a receptores:
 Circuito formado por conductor flexible de cobre, aislados con PVC y protegido bajo
tubo de PVC, tensión nominal de aislamiento 750 V, constituyendo un solo cable por
circuito de 3 conductores en circuitos monofásicos y 5 cables para circuitos trifásicos.
Esta sección se adopta hasta sección 4 mm2.
Los tubos protectores de la instalación interior cumplirán la ITC BT 21, serán
aislantes flexibles, de PVC e irán siempre colocados a la vista, fijados a paredes y
techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión. La distancia
entre estas será como máximo de 0,6 m. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte
de los cambios de dirección y empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas
de las cajas y aparatos.
Los cables conductores tendrán una tensión de servicio de 750 V y tendrán el
siguiente código de identificación por colores:
- Fase: negro, marrón y gris.
- Neutro: azul claro.
- Tierra: verde-amarillo (bicolor).
Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos de protección, se tendrán en
cuenta las siguientes prescripciones indicadas en la ITC BT 21:
- Los tubos irán colocados como máximo a 50 cm del suelo o techo y se unirán entre
sí  mediante  accesorios  adecuados  a  su  clase  que  aseguren  la  continuidad  de  la
protección que proporcionan a los
conductores.
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-  El  trazado de las canalizaciones se realizará siguiendo las líneas paralelas a las
verticales y horizontales o paralelas a las aristas que limitan el local donde se efectúa
la instalación.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán la reducción de
las  secciones.  El  número  de  curvas  de  ángulo  situadas  entre  dos  registros
consecutivos no será superior a tres.
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después
de fijados a estos, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes.
- Los conductores se alojarán en los tubos una vez se hayan colocado estos.
- Las canalizaciones eléctricas se separan de las no eléctricas al menos 3 cm, entre
superficies exteriores. Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por
debajo de otras canalizaciones para evitar condensaciones.
3. ILUMINACIÓN DE LA NAVE DEL APRISCO





- Ft: flujo luminoso a emitir (lúmenes)
- Em: nivel de iluminación recomendado (luxes)
- S: superficie a iluminar (m2)
- ηL: rendimiento de la luminaria
- ηR: rendimiento del local
- fm: factor de mantenimiento
Posteriormente  se  calcula  el  nº  de  luminarias  necesarias  dividiendo  el  flujo
luminoso a emitir (Ft) por el  flujo luminoso (Flum) característico del tipo de
luminaria elegida (lm).
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3.1. ILUMINACIÓN INTERIOR
3.1.1 ZONA DEL APRISCO
Para  la  iluminación  interior  de  la  zona  de  aprisco  se  eligen  lámparas
fluorescentes de una potencia de 36 W y 3250 lúmenes.
Para calcular el flujo total tenemos en cuenta los siguientes parámetros:
- Iluminación buscada: Em = 90 lux
- Altura de colocación: 4,5 m
- Rendimiento luminaria: ηL = 0,9
- Rendimiento local: ηR = 0,9
- Factor de mantenimiento: Fm = 0,6
- Superficie nave: S = 1100 m2
Con todos estos datos se calcula el flujo total, que será:
Flujo total = Em x S / (ηL x ηR Fm) = 203.703,7037 lúmenes
Número de lámparas necesarias:
Flujo total/Flujo lámpara = 203.703,7037 / 3250 = 62,67 → 64 lámparas
-  2 fluorescente 2 × 36 W en cada viga dejando alternando una si  y una no.  Se
colocarán 4 lámparas por pórtico interior, y 4 fluorescentes más colocados en la pared
de cerramiento, del final de la nave. En total habrá 32 fluorescentes.
La  potencia  necesaria  para  cada  circuito  es  2304  W correspondiente  a  64
luminarias ( 32 fluorescentes) y 36 W cada luminaria.
3.1.2 ILUMINACIÓN INTERIOR. HABITACIONES.
Oficina-Almacen.
Para calcular el flujo total tenemos en cuenta los siguientes parámetros:
- Iluminación buscada: Em = 150 lux , Fluorescente de 58 W de 5400 lumenes
- Altura de colocación: 3,5 m
- Rendimiento luminaria: ηL = 0,9
Anejo   Instalación Eléctrica 5
Explotacion de ganado caprino destinado a la produccion de carne ecologica en el termino municipal de Lanaja
- Rendimiento local: ηR = 0,9
- Factor de mantenimiento: Fm = 0,6
- Superficie: S = 25 m2
Con todos estos datos se calcula el flujo total, que será:
Flujo total = Em x S / (ηL x ηR Fm) =  150 X 25/ 0,93 X 0,7 X 0,6 = 4029,65
lúmenes
Número de lámparas necesarias:
Flujo total/Flujo lámpara = 4029,65 / 5400 =  0,74 → 1 lámpara.
Se colocara una luminaria fluorescente de 58 W suspendida del techo hasta una altura
de 3,5 m sobre el nivel del suelo.
Habitacion del grupo generador.
Para calcular el flujo total tenemos en cuenta los siguientes parámetros:
- Iluminación buscada: Em = 50 lux Fluorescente de 58 W de 5400 lumenes
- Altura de colocación: 3,5 m
- Rendimiento luminaria: ηL = 0,9
- Rendimiento local: ηR = 0,9
- Factor de mantenimiento: Fm = 0,6 → local sucio.
- Superficie nave: S = 20 m2
Con todos estos datos se calcula el flujo total, que será:
Flujo total = Em x S / (ηL x ηR Fm) =  50 X 20 / 0,93 X 0,7 X 0,6 = 2560,16 lúmenes
Número de lámparas necesarias:
Flujo total/Flujo lámpara = 2560,16 / 5400  = 0,47 →  1 lámpara
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Se colocara una luminaria fluorescente de 58 W suspendida del techo hasta una
altura de 3,5 m sobre el nivel del suelo.
Habitación de Enfermeria.
Para calcular el flujo total tenemos en cuenta los siguientes parámetros:
- Iluminación buscada: Em = 50 lux Fluorescente de 58 W de 5400 lumenes
- Altura de colocación: 3,5 m
- Rendimiento luminaria: ηL = 0,9
- Rendimiento local: ηR = 0,9
- Factor de mantenimiento: Fm = 0,6 → local sucio.
- Superficie nave: S = 40 m2
Con todos estos datos se calcula el flujo total, que será:
Flujo total = Em x S / (ηL x ηR Fm) =  50 X 40 / 0,93 X 0,7 X 0,6 = 5120,32 lúmenes
Número de lámparas necesarias:
Flujo total/Flujo lámpara = 5120,32 / 5400  = 0,947 →  1 lámpara
Se colocara una luminaria fluorescente de 58 W suspendida del techo hasta una
altura de 3,5 m sobre el nivel del suelo.
3.2. ILUMINACIÓN EXTERIOR
Se dispondrá de una luminaria de vapor de sodio de alta presión de 250 W, en el
frontal de la nave del aprisco.
La potencia total necesaria para iluminación es de  W.
4. CÁLCULO DE LA POTENCIA A INSTALAR
Se necesitará corriente eléctrica para la iluminación y además se dejarán dos
tomas de corriente, una a cada lado de la nave para el funcionamiento ocasional de
accesorios como por ejemplo una máquina de limpieza, cualquier aparato de indole
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veterinario, bombeo de agua de la cuba, etc.
TIPO  APARATO  POTENCIA
Alumbrado  64 lámparas de 36 W  2304 W monofásica
3 lámparas de 58 W  174 W monofásica
1 foco de 250 W 250 W monofásica




Tabla l. Necesidades de potencia.
El consumo de energía de la explotación máximo sería de 5728 W, pero este
sería  el  consumo  máximo  de  potencia  si  todos  los  aparatos  y  puntos  de  luz
funcionaran a la vez.
Como  este  es  un  caso  ideal,  se  puede  considerar  un  coeficiente  de
simultaneidad,  pero  en nuestro caso debido al  reducido tamaño de la instalación,
tomaremos la potencia máxima como la potencia a instalar.
5. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES
5.1.  CÁLCULO  DE  LA  SECCIÓN  CIRCUITO  CUADRO  GENERAL –
CUADRO SECUNDARIO EN APRISCO
La  instalación  se  realizará  mediante  conductores  aislados  en  tubos  de
polietileno reticulado (XLPE).
P = U ·   I ·  cos
P =5728  W Potencia empleada en aprisco
I = 5728/ 230 · 0,8 = 31,13
La intensidad máxima a soportar por el cable es de: I = 31,13  Amperios
Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en la ITe - BT 19, para
los conductores ya mencionados, se decide la colocación de un conductor de sección
4 mm2 con una Imax = 38 A.
Caída de tensión:
V (%) = (ρ * 2 * I * L * cos / V * S) * 100 =  0,2 % → CUMPLE
L (longitud del conductor) = 2 m
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cos : 0,8
ρ: resistencia del conductor de cobre (0,018)
5.2.1 CIRCUITOS DE ALUMBRADO INTERIOR. ZONA GANADERA
La instalación interior se realizará mediante conductores aislados en tubos de
polietileno reticulado (XLPE), en montaje superficial. Está formada por 70 lámparas
fluorescentesde 36 W cada una.
Las luminarias son monofásicas, por lo cual el conductor posee una fase, un
neutro y uno de protección. Se necesita un total de 1152 W en cada uno de los dos
circuitos (  2304 W en el circuito interior). Al ser lámparas fluorescentes, la potencia
necesaria se multiplica por 1,8.
P ·  1.8 = S (vA) = 1152  · 1,8 = 2073,6
S = 2073,6 vA
V = 230 V Tensión en corrientes monofásicas
I = S / U Intensidad →  2073,6/230 = 9,015 A
La intensidad máxima a soportar por el cable es de: I =  9,015 Amperios
Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en la ITe - BT 19, para
losconductores ya mencionados, se decide la colocación de un conductor de sección 4
mm2 con una Imax = 38 A.
El Reglamento electrotécnico para baja tensión establece que la máxima caída
de tensión permitida en una instalación interior en los circuitos de alumbrado es del
3%.
Dicha caída de tensión debe medirse desde el cuadro general de mando y protección.
dV(%) =(ρ * 2 * I * L * cos φ / V·S) *100 =  2,25 % + 0,2 % =  2,45 % →
CUMPLE
Donde:
ρ: resistencia del conductor de cobre (0,018)
I: intensidad a transportar (9,86  A)
L: longitud del conductor ( 80 m)
cos φ: 0,8
V: 230
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S: sección del conductor (4 mm2)
5.1.2 CIRCUITOS DE ALUMBRADO INTERIOR. HABITACIONES.
La instalación interior se realizará mediante conductores aislados en tubos de
polietileno reticulado (XLPE), en montaje superficial. Está formada por 3 lámparas
fluorescentes de 58 W cada una.
Las luminarias son monofásicas, por lo cual el conductor posee una fase, un
neutro y uno de protección. Se necesita un total de 87 W en cada uno de los dos
circuitos ( 174 W en el circuito interior). Al ser lámparas fluorescentes, la potencia
necesaria se multiplica por 1,8.
P ·  1.8 = S (vA) = 87  ·  1,8 = 156,6
S = 156,6 vA
V = 230 V Tensión en corrientes monofásicas
I = S / U Intensidad →  156,6/230 = 0,68 A
Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en la ITe - BT 19, para
losconductores ya mencionados, se decide la colocación de un conductor de sección
1,5 mm2 con una Imax = 21 A.
dV(%) =(ρ * 2 * I * L * cos φ / V·S) *100 =  0,13 % + 0,2 % = 0,31 %   < 3 % →
CUMPLE
Donde:
ρ: resistencia del conductor de cobre (0,018)
I: intensidad a transportar ( 0,68 A)
L: longitud del conductor (20 m)
cos φ: 0,8
V: 230
S: sección del conductor (1,5 mm2)
5.2.CIRCUITOS DE ALUMBRADO EXTERIOR
Se instalará un foco de 250 w con el fin de alumbrar el exterior de la nave.
- Potencia activa: Pa = 250 w
- Potencia de dimensionado: Pd = 250 x 1,8 = 450 VA (voltoamperios).
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Según ITC BT 44, la  carga máxima de voltoamperios  (VA) será  de 1,8  veces la
potencia en vatios de los receptores, para receptores con lámparas de descarga.
- Intensidad de dimensionado: I = Pd / V = 450 / 220 = 2,04 A.
Según la tabla 52-C20 de la ITC BT 19, elegimos un cable constituido por
cables  unipolares  con  tres  conductores  de  cobre,  aislamiento  de  PVC,  con  una
intensidad nominal de 21 A y sección 2,5 mm2.
El Reglamento electrotécnico para baja tensión establece que la máxima caída
de tensión permitida en una instalación interior en los circuitos de alumbrado es del
3%.
Dicha  caída de tensión  debe  medirse  desde  el  cuadro  general  de  mando y
protección.
U = 2 x I x L x cos ρ x 0,018/S = 1,6 V
I = intensidad en amperios = 2.04 A
L = longitud del conductor = 20 m
cos ρ = factor de potencia = 0,9
S = sección del conductor = 2,5 mm2
U / 230 x 100 = 0,23% + 0,2 = 0,4 % < 3% → CUMPLE
5.3. TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICA (FUERZA)
El Reglamento electrotécnico para baja tensión establece que la máxima caída
de tensión permitida en una instalación interior en los circuitos de fuerza es del 5%.
Dicha caída de tensión debe medirse desde el cuadro general de mando y protección.
Los conductores utilizados serán del mismo tipo que en la iluminación (B),
pero tendrá una sección diferente que pasamos a calcular.
P = V * I * cos φ
P = 3000 W Potencia activa
La intensidad máxima a soportar por el cable es de: I = 8,15 Amperios
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ΔV (%) = (ρ * 2 * I * L * cos φ/ V * S) * 100 = 1,2 % + 0,2  % = 1,4%  < 5 % →
CUMPLE
LINEAS DESDE CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCION
HASTA RECEPTORES
Circuito Elemento Potencia (W) I (A)
Sección









250  2.04 2,5 20 0,4 % 1 x 2,5 F +1 x 2,5 N
+ 1 x 2,5 T
1 Iluminacion
Habitáculos
174 0,68 1,5 20 0,31 % 1 x 1,5 F +1 x 1,5 N
+ 1 x 1,5 T
2 Toma
Fuerza
3000 8,15 6 70 1,4% 1 x 6 F +1 x 6 N + 1
x 6 T
TOTAL 5728 W
6. ELEMENTOS DE MANDO Y PROTECCIÓN
La corriente suministrada por el generador llegará hasta la caja de protección
general  (CGP) que se situará en la fachada lateral  (en una parte de la  manga de
manejo) junto con el cuadro general de mando y protección (CGMP).
Dentro de CGMP se dispone un interruptor de control de potencia (ICP) y un
interruptor general automático (IGA).
      Los elementos de protección son un PIA y un diferencial al inicio de los tres
circuitos diferentes:
-Luminarias interiores: PIA 40 A y diferencial 40A 300mA
- Luminaria exterior: PIA 10 A y diferencial 40A 300mA
-Tomas de corriente monofásicas (2): PIA 32 A Y diferencial 40A 300mA.
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7.- PUESTA A TIERRA
La  puesta  de  toma  a  tierra  se  proyecta  con  dos  finalidades:  evitar  que
aparezcan  diferencias  de  potencial  peligrosas  y  permitir  el  paso  a  tierra  de  las
corrientes de defecto a las de descarga de origen atmosférico.
El tipo y la profundidad de la toma de tierra deben ser superiores a 50 cm con
la finalidad de conseguir que la humedad del suelo, la presencia de hielo u otros
efectos climáticos no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del
valor previsto.
Por otro lado, los materiales utilizados para formar parte de la toma de tierra
deben ser seleccionados de modo que no se vea afectada la resistencia mecánica y
eléctrica por efectos de la corrosión.
Dentro de las puestas a tierra podemos encontrar diferentes tipos:
-  Barras,  tubos,  pletinas,  placas  enterradas,  picas  y  conductores  enterrados
horizontalmente), anillos o mallas metálicas y armaduras de hormigón.






- Rt: resistencia máxima de la puesta a tierra
- Ub: tensión de contacto máximo admisible (24 V en instalaciones húmedas y 50 V
en instalaciones secas)





0,3 = 166,67 Ω
Para  este  proyecto  nos  decantamos  por  una puesta  a  tierra  mediante  cable
enterrado horizontalmente cuya fórmula de cálculo es:
R= 2⋅ρL
Donde:
- R: Resistencia de la tierra (Ω)
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- ρ: resistividad del terreno (Ω × m)
- L: longitud del conductor (m)
Consideramos que nos encontramos sobre un terreno de naturaleza cultivable y
poco fértil cuyo valor medio de la resistividad (ρ) es 500 Ω × m.
Tomando los valores antes mencionados, si despejamos de la fórmula anterior
obtenemos una longitud del conductor de:
R = 2⋅ρL  → L =
2⋅ρ
R = 2 x 500 / 166,67 = 6 m
Según ITC BT 18 se instalará un cable de cobre enterrado horizontalmente de 6
m de longitud y 35 mm2 de sección como dimensiones mínimas.
8.- ELECCIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO
Para seleccionar el grupo electrógeno que más se adapte a la explotación hay
que conocer las necesidades de esta.
8.1.- CÁLCULO DE POTENCIA
• Iluminación
Potencia aparente (S) =2728  W × 1,8 = 4910,4  W
Potencia activa (P) =  4910,4 W × cos φ = × 0,85 = 4173,84 W
• Tomas de corriente
Potencia aparente (S) =  3000  W
Potencia activa (P) = 3000  W × cos φ = × 0,85 = 2250 W
• Necesidades totales
P = 4173,84 W +  2250 W = 6420,84 W = 6,5 kW
S =  4910,4 W +  3000 W =  7910,4 W = 8 Kw
Dado que en ningún caso estarán todas las luminarias conectadas y tampoco se
van a  utilizar  todas las  tomas de corriente  al  mismo tiempo,  podemos aplicar  un
coeficiente de simultaneidad que para este caso se estima como 0,6:
P = 6,5  kW × 0,6 =  3,9 kW
S =  7,9104 kW × 0,6 =  4,7 kW
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En base a estos valores se seleccionará el grupo adecuado.
8.2.- DISPOSICIONES SOBRE EL GRUPO ELECTRÓGENO
La instalación del grupo electrógeno ha de cumplir con las indicaciones que se
detallan a continuación:
a) Fijación del grupo electrógeno
Firme para soportar el peso del equipo y los esfuerzos producidos por el mismo.
b)  Disposición  del  equipo  en  el  cuarto  destinado  al  grupo  Acceso  libre  para
mantenimiento general. Ventilación adecuada y piso adecuado.
c) Cables de potencia
-  Los  cables  de  potencia  para  grupos  electrógenos  deben  ser  de  características
adecuadas para proporcionar el funcionamiento correcto del equipo.
- Los terminales de las conexiones deben ser de las dimensiones correctas y bien
ajustadas a los alambres de los cables.
- Los cables de potencia deben ser adecuadamente instalados y tener toma de tierra
correcta.
d) Toma de tierra
Los grupos electrógenos deben tener tomas de tierra adecuadas antes de ser
puestos en funcionamiento.
Un conductor de cobre conecta el terminal de toma de tierra del equipo con el
electrodo  de  puesta  a  tierra.  El  punto  de  conexión  del  conductor  de  cobre  y  el
electrodo debe ser protegido contra daño accidental pero también que permita hacer
su inspección.
El  electrodo  conecta  todas  las  partes  eléctricas  del  equipo  las  cuales
normalmente no tienen corriente. El valor de la resistencia del circuito de toma de
tierra debe ser bajo para permitir, en el caso de corto circuito, un valor de corriente
suficiente  para  fundir  los  fusibles  o  poner  en  funcionamiento  otro  equipo  de
protección (PIA).
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1. INTRODUCCIÓN
En el siguiente anejo se analiza la rentabilidad del proyecto, empleando unos
indicadores  tales  como  el  VAN  (valor  actual  neto)  y  el  TIR  (tasa  interna  de
rentabilidad).
2. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
El coste total de la ejecución del proyecto es el siguiente:
• Presupuesto de la ejecución de obra...............................................… 533.428,5 €
Compra de animales:
• 20 x 270  machos cabrios x 120 €/animal .......................................... 5.400 €
  500 x 120  cabras x 120 €/animal …………………..60.000 €
• TOTAL ............................................................................................ 65.400 €
• TOTAL INVERSIÓN .................................................................. 598.828,5 €
De esta manera, el pago de la inversión se cubre de la siguiente manera:
• Aportación del propio promotor ....................................................... 135.000 €
• Préstamo hipotecario al 5 % de interés, a 20 años ............................ 463.828,5  €
• TOTAL INVERSIÓN ................................................................... 598.828,5 €
3. CÁLCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
3.1. PAGOS ORDINARIOS
• Alimentación ...............................................……………………............ 29.438,5  €
• Coste sanidad .........................................................……………............. 3.101.7 €
• Agua y electricidad ......................................................................………... 1000 €
• Mantenimiento de maquinaria y gastos en general …………………….2.959,8 €
• Mano de obra (1 UTH) ..........................................................……........ 13.000 €
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  Total pagos ordinarios .......................................................  49.500 €/año
3.2. PAGOS FINANCIEROS
Asumimos  un  préstamo  de  463.828,5  €,  al  5  %.  Tendremos  que  devolver
707338,43 €, que se traduce en 35.366,92 €/año.
3.3. PAGOS EXTRAORDINARIOS
Compra de animales. Se cuenta en la inversión inicial del proyecto, ya que son
un bien productivo. Son  65.400 €
Compra de maquinaria en el año 11, por valor de 78751,11 €.
3.4. COBROS ORDINARIOS
• Venta de cabritos lechales: 560 cabritos lechales x 90 € ...................... 50.400 €
• Venta por desvieje: 80 animales x 25 € ............................................ 2000 €
• Prima por oveja: 120 € x 500 cabras de raza autóctona ……...... 61.000 €
Total cobros ordinarios ................................................... 69.249,6 €/año
3.5. COBROS FINANCIEROS
• Préstamo ........................................................................................... 463.828,5 €
3.6. COBROS EXTRAORDINARIOS
Aquí  consideramos  los  cobros  derivados  del  valor  residual  del  ganado.  Se
incluirán en el último año de la explotación.
• Ganado: 500 derechos con derechos x 120 € ......................................... 39.000 €
• Ganado: 20 moruecos x 120 € .........................................……................. 2.880 €
• Venta de maquinaria al 11 año ………………………………………...7875,1 €
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3.7. TABLA DE FLUJOS DE CAJA
Resumen de cobros y pagos. Flujos de caja esperados a lo largo de la vida útil de


















0 -65400 -533428,5 - 135000
1 113600 -49500 -35366,92 28733,08
2 113600 -49500 -35366,92 28733,08
3 113600 -49500 -35366,92 28733,08
4 113600 -49500 -35366,92 28733,08
5 113600 -49500 -35366,92 28733,08
6 113600 -49500 -35366,92 28733,08
7 113600 -49500 -35366,92 28733,08
8 113600 -49500 -35366,92 28733,08
9 113600 -49500 -35366,92 28733,08
10 113600 -49500 -35366,92 28733,08
11 113600 7875,1 -49500 -35366,92 -78751,11 -42142,93
12 113600 -49500 -35366,92 28733,08
13 113600 -49500 -35366,92 28733,08
14 113600 -49500 -35366,92 28733,08
15 113600 -49500 -35366,92 28733,08
16 113600 -49500 -35366,92 28733,08
17 113600 -49500 -35366,92 28733,08
18 113600 -49500 -35366,92 28733,08
19 113600 -49500 -35366,92 28733,08
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20 113600 65400 -49500 -35366,92 94133,08
3.8. VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.)
El VAN es un indicador de rentabilidad absoluto:
VAN = Σ (n→i = 0) Ri / (1 + r)n
Si VAN > 0; la inversión es rentable.
Introducimos  los  datos  del  flujo  de  caja  en  el  programa Excel,  con  una  tasa  de
actualización del 5 %, y obtenemos un VAN de 94.508,27  €. Esto nos indica que la
inversión es viable y rentable.
3.9. TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (T.I.R.)
Es un indicador de rentabilidad relativa: indica la rentabilidad por unidad monetaria
invertida, igual que un tipo de interés.
Se calcula igualando el VAN a cero y despajando r.
Se introducen los datos del flujo de caja en el programa Excel, con un tipo de interés
del 5 %, y obtenemos un TIR del 19,51% de rentabilidad de la inversión.
5% << 19,51 % → esto nos indica que nuestra inversión es viable y rentable.
3.10. PAY-BACK
Se calcula sumando al flujo de caja inicial los flujos de caja de los siguientes
años uno a uno, hasta que la suma sea igual o mayor a cero. Se introducen los datos y
obtenemos un pay-back de 6 años, es decir, en 6 años estará amortizada la inversión.
Cabe destacar que aunque desde el punto de vista de los índices anteriormente
calculados la inversión sea rentable, la realidad es otra, ya que hoy en día es muy
difícil conseguir un préstamo y más si cabe con las características de éste.
Por lo tanto, esta inversión sólo sería rentable si el promotor pudiera hacer frente
a un desembolso económico inicial muy elevado y además pudiera disponer de dicho
préstamo.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO.
Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras cuyas
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del
presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente terminada
la explotación e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos.
Se entiende por obras accesorias, aquellas, que por su naturaleza no pueden ser
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.
Las obras accesorias, se construirán a medida que se vaya conociendo su necesidad.
Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se
redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que
formule el Ingeniero Director de la Obra.
ARTÍCULO 2.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO.
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de
obras o instalaciones que no se encuentren descritas dentro de este Pliego de Condiciones,
el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al
efecto, reciba el Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso con arreglo a las reglas del
buen arte constructivo.
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El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de 
forma que, a su juicio las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 
parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin 
que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario.
ARTÍCULO 3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, 
pueden tener carácter contractual o meramente informativo.
Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadro de Precios 
y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto.
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios 
tienen carácter meramente informativo.
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 
respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para 
que lo apruebe, y si procede, redacte el oportuno proyecto reformado.
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ARTÍCULO 4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS.
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos de Proyecto, o
viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos.
En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Condiciones,
prevalecerá lo prescrito en este último.
Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las
descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables
para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del presente Proyecto
o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la
obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que,
por el contrario serán ejecutados como si hubiera sido completa y correctamente
especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de Condiciones.
El contratista informara por escrito a la Dirección de la Obra, tan pronto como sea de
su conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase.
Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las
especificaciones del Pliego de Condiciones, solo podrá ser realizada por la Dirección de la
Obra, siempre y cuando así lo juzgue convenientemente para su interpretación o el fiel
cumplimiento de su contenido.
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ARTÍCULO 5.- DIRECTOR DE LA OBRA.
La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo Superior o
Técnico Agrícola, en quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia del
presente Proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el
Ingeniero Director o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de
eficacia.
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes
en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero o Director, quien una
vez conseguidos todos los permisos, dará orden de comenzar la obra.
ARTÍCULO 6.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA.
El Contratista se atendrá, en todo aquello que no este en contradicción con lo
establecido en este Pliego, a las siguientes Normas:
a) Con carácter general.
Ley de Contratos del Estado aprobada por Decreto 923/1.965 de 8 de abril,
modificado por el Real Decreto Legislativo 931/1.986 de 2 de mayo.
Reglamento General de Contratación por aplicación de dicha Ley, aprobado por
Decreto 3.410/1.975 de 25 de noviembre y actualizado conforme al Real
Decreto 2.528/1.986 de 28 de noviembre.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del vigentes del M.O.P.T.
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b) Con carácter particular
En lo previsto en este pliego serán de aplicación las contenidas en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que sirvan de base para la adjudicación de las obras,
así como las normas y prescripciones que, relativas al tipo de las comprendidas en el
Proyecto o en las instalaciones auxiliares que fueran necesarias, están contenidas en las
siguientes disposiciones:
Instrucción sobre la Recepción de Cementos (RC-97), publicada en el B.O.E. de
junio de 1997.
Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o
armado (EHE).
Norma Sismo-Resistente NCSE-94, aprobada por el Real Decreto 2543/1994, de
29 de diciembre de 1994, derogando el Real Decreto 3029/1974 de 30 de
Agosto 1974.
CTE DB SE AE. Acciones en la Edificación
Normas Tecnológicas de la Edificación N.T.E.-EGG y NTE-ECV
Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.T.
Resolución General de Instrucciones para la construcción de 31 de octubre de
1.966.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de
agua, O.M. de 28 de Julio de 1974
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
Poblaciones, aprobado por Orden de 15 de Septiembre de 1986, del M.º de
Obras Públicas y Urbanismo.
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Decreto
2414/1961, de 30/11/61 e instrucciones para su aplicación. Orden 15/3/63.
Reglamento electrotécnico de Baja tensión e Instrucciones complementarias.
Instrucción para la aplicación del RAMINP en instalaciones y explotaciones
ganaderas. Orden de 8/4/87 Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y
Transportes).
Decreto 94/2009, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las
Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas.
Ordenanza general de Seguridad y e Higiene en el Trabajo. Orden 9/3/61.
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CAPITULO II
CONDICIONES DE INDOLE TECNICA
ARTÍCULO 7.- REPLANTEO.
Antes de comenzar las obras, el Contratista, auxiliado del personal subalterno
necesario y en presencia del Ingeniero Director de Obras, procederá al replanteo general de
la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo.
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y
órdenes del Ingeniero Director de Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en
presencia del Contratista o de su representante.
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el
terreno como consecuencia del replanteo.
ARTÍCULO 8.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la
rasante de explanación, a la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o
mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos.
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento
que especifican las normas:
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N.T.E.-A.D. "Acondicionamiento del Terreno. Desmontes"
N.T.E.-A.D.E. "Explanaciones"
N.T.E.-A.D.V. "Vaciados"
N.T.E.-A.D.Z. "Zanjas y Pozos"
ARTÍCULO 9.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO.
Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos
relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para
protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecución
y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de origen
industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, criterios de
valoración y normas para el mantenimiento del terreno, establecidas en la N.T.E.
"Saneamientos, Drenajes y Arrendamientos", así como el establecido en la Orden de 15 de
septiembre de 1.986, del M.O.P.U.
ARTÍCULO 10.- CONDICIONES DE LOS CIMIENTOS.
Se deberán investigar mediante los oportunos reconocimientos las condiciones de
resistencia e impermeabilidad de la cimentación, extendiendo su estudio a un número
suficiente de puntos de la superficie de apoyo. Los resultados de estos reconocimientos se
incorporarán al proyecto y deberán tenerse en cuenta en los cálculos del mismo.
En estos reconocimientos, se tomarán muestras y testigos. En el caso de que éstos
sean de roca se conservarán perfectamente rotulados y ordenados en lugar próximo a la
obra, a disposición de los Servicios que hayan de inspeccionarla en su día.
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Cuando las muestras extraídas sean de materiales sueltos, se enviarán a un 
laboratorio, en el que se determinen los coeficientes precisos para la elaboración del 
proyecto.
En el proyecto deberán preverse las disposiciones necesarias para que la presión 
intersticial en los cimientos no sobrepase en ningún punto y con ningún régimen los límites 
admisibles, y que la velocidad de filtración sea suficientemente reducida para evitar 
arrastres o sifonamientos. Si el terreno no es lo suficientemente impermeable, se formarán 
pantallas o rastrillos, o bien se alargará el camino de filtración por medio de zampeados, 
prolongados hacia aguas arriba.
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 
independencia de lo señalado en el proyecto, que tienen carácter meramente informativo. 
No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director.
El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 
presente el terreno.
Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento 
y seguridad especificados en las normas:
- NTE – CSZ “Cimentaciones superficiales. Zapatas”.
- NTE – CSC “Cimentaciones superficiales corridas”.
- NTE – CSL “Cimentaciones superficiales. Losas”.
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ARTÍCULO 11.- FORJADOS.
Regula el presente artículo los aspectos relacionados con la ejecución de forjados
pretensados autorresistentes armados de acero o de cualquier otro tipo con bovedillas
cerámicas de hormigón y fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier patente.
Las condiciones de ejecución, de seguridad en el trabajo, de control de ejecución, de
valoración y de mantenimiento, son las establecidas en las normas N.T.E.-E.H.U. y N.T.E.-
E.H.R., así como el R.D. 1.630/1.980 de 18 de julio y en la N.T.E.-E.A.F.
ARTÍCULO 12.- HORMIGONES.
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos
de origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o
armado o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones
generales de ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento.
Regirá lo prescrito en la Instrucción E.H.E para las obras de hormigón en masa o
armado y la Instrucción E.P.-93 para las obras de hormigón pretensado. Asimismo se
adopta lo establecido en la norma N.T.E.-E.H. "Estructuras de hormigón" y  NTE-EME
“Estructuras de madera. Encofrados”.
Las características mecánicas de las materias y dosificaciones y niveles de control
son las que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de características E.H.-91 y
especificaciones de los materiales).
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ARTÍCULO 13.- CUBIERTAS Y COBERTURAS.
Se refiere el presente artículo a la cobertura de la nave con placas, tejas o plaquetas de
fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposicion
de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, placas
de poliester reforzado, PVC rígido o polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o de
cemento o chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento proporciona la estanqueidad.
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de
origen industrial y control de la ejecución, condiciones generales de la ejecución y
seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los
especificados en la siguiente norma:
N.T.E.-Q.T.F.: "Cubiertas. Tejados de chapa galvanizada".
ARTÍCULO 14.- ALBAÑILERÍA.
Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón y revestimiento
de paramentos, suelos, escaleras y techos.
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de
origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de
valoración y mantenimiento son las que especifican las normas:
N.T.E.-F.F.B.: "Fachadas de bloque".
N.T.E.-E.F.B.: "Estructuras de fábrica de bloque".
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N.T.E.-R.P.E.: "Revestimiento de paramentos. Enfoscado".
N.T.E.-R.S.S.: "Revestimiento de suelos. Soleras".
N.T.E.-P.T.P.: “Tabiques prefabricados”.
ARTÍCULO 15.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.
Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han
de reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de
puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores.
Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición,
valoración y criterios de mantenimiento.
Se adoptará lo establecido en las normas N.T.E.-P.P.A. "Puertas de acero".
ARTÍCULO 16.- RED VERTICAL DE SANEAMIENTO.
Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y residuos
desde los puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa
aséptica, pozo de filtración o equipo de depuración, así como a estos medios de evacuación.
Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos
industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y
mantenimiento son las establecidas en las normas:
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NTE – ISS: “Instalaciones de salubridad y saneamiento”.
NTE – ISA: “Alcantarillado”.
ARTÍCULO 17.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.
Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y
equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y
mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución del agua.
Se adopta lo establecido en las normas:
NTE – IFA: “Instalaciones de fontanería”.
NTE – IFF: “Instalaciones de fontanería.  agua fría”.
ARTÍCULO 18.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el
Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y normas complementarias. Asimismo
se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas:
N.T.E.-I.E.B.: "Instalación eléctrica de baja tensión"
N.T.E.-I.E.E.: "Alumbrado exterior
N.T.E.-I.E I. "Alumbrado interior"
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ARTÍCULO 19.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN.
Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de
control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento
relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos.
Se cumplirá lo prescrito en la Norma N.B.E.-C.P.I.-91 sobre condiciones de
protección contra incendios y se adaptará lo establecido en la norma N.T.E.-I.P.F
“Protección contra el fuego”, y anejo nº 6 de la EH – 91. Así como se adoptará lo
establecido en la norma NTE – IPP “Pararrayos”.
ARTÍCULO 20.- OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS.
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no
regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla
con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien a su vez, cumplirá la
normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación
alguna.
ARTÍCULO 21.- MATERIALES EN GENERAL.
Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán
reunir las características indicadas en este pliego y en los cuadros de precios y merecer la
conformidad del Director de Obras, aún cuando su procedencia este fijada en el proyecto.
El Director de Obras tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos
materiales que considere no responde a las condiciones de Pliego o que sean inadecuadas
para el buen resultado de los trabajos.
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Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale 
su Director.
El Contratista notificará con suficiente antelación al Director de Obras la 
procedencia de los materiales aportando las muestras y datos necesarios para determinar la 
posibilidad de su aceptación.
La aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del Director de 
Obras a rechazar aquellos materiales que a su juicio, no respondan a las condiciones del 
Pliego, aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra.
ARTÍCULO 22.- ANÁLISIS Y ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS 
MATERIALES.
En relación por cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los 
materiales, el Contratista esta obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos 
ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la 
calidad, resistencia y restantes características de los materiales empleados o que hayan de 
emplearse.
La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos 
análisis serán de la exclusiva competencia del Director de Obra.
A la vista de los resultados obtenidos, rechazará aquellos materiales que considere 
no responde a las condiciones del siguiente Pliego.
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 ARTÍCULO 23.- TRABAJOS EN GENERAL.
Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la
mejor técnica constructiva que se requiera para su ejecución y cumpliendo para cada una de
las distintas obras las disposiciones que se prescriben en este Pliego. Así mismo se adoptará
las precauciones precisas durante la construcción.
Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que
fije el Director.
ARTÍCULO 24.- EQUIPOS MECÁNICOS.
La Empresa constructora deberá disponer de los medios mecánicos precisos con el
personal idóneo para la ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto.
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en todo momento en
perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de
ejecución de las unidades en que deben utilizarse no pudiendo retirarlas si el
consentimiento de Director.
ARTÍCULO 25.- ANÁLISIS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE
OBRAS.
El Contratista  está obligado en cualquier momento a someter las obras ejecutadas o
en ejecución a los análisis y ensayos que en clase y número el Director juzgue necesario
para el control de la obra o para comprobar su calidad, resistencia y restantes
características.
El enjuiciamiento de resultados de los análisis y ensayos será de la exclusiva
competencia del Director, que rechazará aquellas obras que considere no respondan en su
ejecución a las normas del presente Pliego.
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Los gastos que se originen por la toma, transporte de muestras y por los análisis y 
ensayos de estas, serán abandonados de acuerdo con la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
ARTÍCULO 26.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS.
26.1.- Definición y condiciones generales.
Los áridos a emplear en los hormigones serán productos obtenidos por la
clasificación de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente
resistentes trituradas, mezcla de ambos materiales y otros productos, que por su naturaleza,
resistencia y diversos tamaños cumplan las condiciones exigidas en este artículo.
El material de que procedan los áridos a de tener en igual o superior grado, las
cualidades que se exijan para el hormigón con él fabricado. En todo caso el árido se
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin
exceso de piezas planas, alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad,
arcilla u otras materias extrañas.
Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción para el Proyecto y Ejecución
de Obras de Hormigón E.H.E", y las que, en lo sucesivo sean aprobadas con carácter
oficial.
26.2.- Procedencia.
Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier punto
que ofrezca las garantías de calidad necesarias.
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De acuerdo con lo prescrito en el artículo de aceptación de materiales de este Pliego, 
el Contratista presentará al Ingeniero Director, para su aprobación expresa, relación de las 
canteras o depósitos de materiales que piensa utilizar. Así mismo, el Contratista deberá 
someter a la aprobación del Ingeniero Director un proyecto de la instalación de 
clasificación a instalar, bien en el lugar de la extracción de los áridos, bien en el punto de 
fabricación del hormigón.
26.3.- Clasificación.
El Ingeniero Director, para lograr que la granulometría de los hormigones quede
dentro de la curva límite que en cada caso deberá señalar, exigirá la clasificación de los
áridos en cuanto tamaño, cuando aquellos se destinen a hormigón para armar.
Cuando los áridos se destinen a obras de hormigón en masa en todos los casos se
exigirá la clasificación en tres tamaños.
Tanto las arenas como las gravas, deberán cumplir todas las condiciones señaladas
en la vigente Instrucción EHE para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón.
26.4.- Ensayos.
Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de la obra de
acuerdo con las normas que se citan en la Instrucción EHE.
26.5.- Cemento.
El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepción de Cementos de 23 de mayo de 1.975.
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Se cumplirán asimismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la 
"Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado EHE", 
y las que, en lo sucesivo sean aprobadas con carácter oficial.
El cemento a utilizar deberá ser P-350. Se almacenará en sitio ventilado, defendido 
de la intemperie y de la humedad tanto del suelo como de las paredes.
Se comprobará dentro del mes anterior a su empleo, que las distintas partidas de 
cemento cumplen los requisitos exigidos por el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de cementos".
Las características de cada partida de cementos se comprobarán antes de su 
utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes 
el Ingeniero Director de la obra.
26.6.- Agua.
Como norma general, podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el cuadro
de hormigones, todas aquellas aguas que en la práctica haya sancionado como aceptables,
es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamientos o perturbación en el
fraguado y resistencia de obras similares a las de este proyecto.
En cualquier caso, las aguas deberán cumplir las condiciones especificadas en el
artículo sexto de la Instrucción.
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26.7.- Acero en redondos para armaduras.
En cualquier caso el límite elástico será igual o superior a 4.100 Kg./cm2,
cumpliendo las prescripciones contenidas en la "Instrucción para el Proyecto y Ejecución
de las Obras de Hormigón en masa o armado".
ARTÍCULO 27.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA NIVELACIÓN DEL
TERRENO.
27.1.- Definición de las obras.
Con la denominación genérica de nivelación se entiende las obras de movimiento de
tierras para reducir pendientes según las cotas indicadas en los planos.
27.2.- Trabajos que comprenden.
Con independencia de los trabajos y obras previas y complementarias a las
nivelaciones propiamente dichas, las obras que habrán de ser ejecutadas son:
Excavación, transporte y formación de terraplenes.
Refino de taludes de desmonte y terraplenes.
27.3.- Condiciones de la tierra, equipos de trabajo y mano de obra.
Se entiende que por diferentes movimientos de las tierras, el contratista tiene
conocimiento de la naturaleza de estas y que acepta su condición, por lo que no podrá
presentar reclamación alguna a este respecto.
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En consecuencia el contratista vendrá obligado a la ejecución de las obras, 
cualquiera que sea la clase o naturaleza de las tierras que vayan apareciendo durante la 
construcción de las obras como también de la dureza de las mismas, tanto del suelo como 
del subsuelo.
Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos en especial los 
conductores de equipos mecánicos, deberán reunir las debidas condiciones de competencia y 
comportamiento que sean requeridas a juicio del Director de las obras, quien podrá 
ordenar la separación de la obra de cualquier dependiente y operario del contratista que no 
satisfaga dichas condiciones, sea cual sea su cometido.
La excavación de tierras, transporte y formación de terraplenes se realizarán 
mediante equipos mecánicos.
El contratista quedará en libertad de elegir el tipo de potencia y capacidad de los 
equipos. No obstante el Ingeniero Director de las obras podrá exigir una capacidad mínima 
de los equipos como garantía del cumplimiento del plazo de ejecución.
El refino de taludes y la construcción de balates podrá realizarse a mano o mediante 
el empleo de equipos mecánicos.
27.4.- Disposiciones sobre replanteo del nivelado de trabajo y mano de obra.
Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el
presente Proyecto, adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su
ejecución y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones
que se prescriben en el presente Pliego.
Documento nº 3. Pliego de condiciones. 22
Explotacion de ganado caprino destinado a la produccion de carne ecologica en el termino 
municipal de Lanaja
Todas las obras realizadas deberán ser aceptadas por el Director de Obra, quien 
tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento, aquellas que considere no respondan a 
las normas del Pliego.
Las obras rechazadas deberán ser demolidas o reconstruidas dentro del plazo que 
fije el Director de las obras.
La Dirección de Obra realizará sobre el terreno el replanteo general de las obras de 
nivelado, dejando las señales necesarias para que el contratista pueda efectuar debidamente 
las obras.
En ningún caso debe el Contratista comenzar las obras sin haber llevado a cabo por 
la Dirección de Obra el replanteo oportuno, siendo responsable exclusivo de cualquier error 
derivado de su actuación.
La empresa deberán conservar, cuidar y reponer las señales de referencia hasta la 
terminación de las obras, corriendo a sus expensas los gastos que se originen por este 
motivo.
27.5.- Análisis y ensayos para el control de las obras.
Serán obligaciones del Contratista el someter en cualquier momento las obras
ejecutadas o en ejecución a los análisis y ensayos que el Ingeniero encargado juzgue
necesarios para el control de las mismas o para comprobar calidad, resistencia y el resto de
las características.
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Los análisis y ensayos para el control de las obras se realizarán en el laboratorio que 
el Contratista mantenga a pie de obra, o en aquellos otros que previamente el Director de 
Obra designe.
Todos los gastos derivados de la toma y análisis de las muestras serán a cargo del 
Contratista.
A través de la interpretación de los análisis que serán de competencia exclusiva del 
Ingeniero Director de Obra, serán rechazadas todas aquellas obras que considere no 
responden en su ejecución a las normas del presente proyecto, no pudiendo el Contratista 
apelar contra este juicio basándose en diferentes resultados de otros ensayos encargados en 
otros laboratorios.
Todos los gastos derivados de la toma y análisis de las muestras serán a cargo del 
Contratista.
A través de la interpretación de los análisis que serán de competencia exclusiva del 
Ingeniero Director de Obra, serán rechazadas todas aquellas obras que considere no 
responden en su ejecución a las normas del presente proyecto, no pudiendo el Contratista 
apelar contra este juicio basándose en diferentes resultados de otros ensayos encargados en 
otros laboratorios.
27.6.- Precauciones a adoptar durante las ejecuciones de los trabajos.
El Contratista vendrá obligado a emplear cuantos medios de seguridad, que a fin de
eliminar todo posible motivo de accidente durante la ejecución de las obras que no deriven
del presente Proyecto.
Igualmente pondrá especial cuidado para evitar daños a propiedades tanto públicas
como privadas.
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CAPITULO III
CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA
EPIGRAFE I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA
ARTÍCULO 28.- REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS.
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del
sector, para la realización de las instalaciones específicas en el presente Proyecto o un
extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de su interés
deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para
resolver la instalación.
El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será de un mes.
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ARTÍCULO 29.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o
un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los
trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y
notificándole expresamente, la persona que durante su ausencia le ha de representar en
todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas
las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría
técnica de los empleados y operarios de cualquier ramo que como dependientes de la
contrata, intervengan en las obras y en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia,
designada como oficial de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o
negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata.
ARTÍCULO 30.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE DIRECCIÓN.
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del
Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del
Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno mediante exposición racionada dirigida al Ingeniero
Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será
obligatorio para este tipo de reclamaciones.
ARTÍCULO 31.- DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA
FE.
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o de sus
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el
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Contratista tendrá la obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el 
Ingeniero Director lo reclame.
ARTÍCULO 32.- COPIA DE LOS DOCUMENTOS.
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones,
Presupuestos y demás condiciones de la contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el
Contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras.
EPIGRAFE II.-TRABAJOS, MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES.
ARTÍCULO 33.- LIBRO DE ÓRDENES.
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Ordenes, en el que
se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra.
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el
Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones.
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ARTÍCULO 34.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero
Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su iniciación.
Previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el
artículo 7.
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de
adjudicación. Dará cuenta el Ingeniero Director, mediante oficio, del día que se propone
iniciar los trabajo, debiendo éste dar acuse de recibo.
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en el
Reglamento Oficial del Trabajo.
ARTÍCULO 35.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole Técnica" del
"Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada uno de
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en dicho documento.
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Para ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es 
el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no 
le hayan llamado la atención sobre el particular ni tampoco el hecho de que hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden 
y abandonan a buena cuenta.
ARTÍCULO 36.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o 
su representante en la obra, adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o en los 
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la contrata.
ARTÍCULO 37.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS.
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos.
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a 
cargo del propietario.
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ARTÍCULO 38.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS.
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que
antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestras y
modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones,
ensayos o pruebas preceptuadas en el pliego de condiciones, vigente en la obra.
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes citados serán a
cargo del Contratista.
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de
éstos a las órdenes del Ingeniero Director.
ARTÍCULO 39.- MEDIOS AUXILIARES.
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los
Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo
disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos
determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás
medios auxiliares que para la debida marcha de la ejecución de los trabajos se necesiten, no
cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente
personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales
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de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar 
accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación 
vigente.
EPIGRAFE III.- RECEPCION Y LIQUIDACION.
ARTÍCULO 40.- RECEPCIONES PROVISIONALES.
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 
Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 
debidamente autorizado.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a corren en 
dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y 
se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero 
Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo para subsanarlos, espirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme 
con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado a la que acompañarán 
los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la 
propiedad y la otra se entregará al Contratista.
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ARTÍCULO 41.- PLAZO DE GARANTÍA.
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el 
plazo de garantía que será de un año. Durante este período el Contratista se hará cargo de 
todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.
ARTÍCULO 42.- CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS 
PROVISIONALMENTE.
Si el Contratista, siguiendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello 
por cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que el Ingeniero Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 
del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuere preciso realizar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 
"Pliego de Condiciones Económicas".
El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará 
su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa.
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ARTÍCULO 43.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas
condiciones que la provisional y si las obras están bien conservadas y en perfectas
condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso
contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de
Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se
determinen en este Pliego.
Si en nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido, se
declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea
conveniente conceder un nuevo plazo.
ARTÍCULO 44.- LIQUIDACIÓN FINAL.
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de
las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre
y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De
ninguna manera tendrá derecho el contratista a formular declaraciones por aumentos de
obra que no estuviesen autorizados por escrito en la Entidad propietaria con el visto bueno
del Ingeniero Director.
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ARTÍCULO 45.- LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN.
En esta caso la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio que se
redactara de acuerdo con ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra
realizadas hasta la fecha de la rescisión.
EPIGRAFE IV.- FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS.
ARTÍCULO 46.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director,
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia
de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes
técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no
previsto en el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación", sobre las personas
y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los
edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada
recusar al contratista, si se considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para
la debida marcha de la obra.
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CAPITULO IV
CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA
EPIGRAFE I.- BASE FUNDAMENTAL
ARTÍCULO 47.- BASE FUNDAMENTAL.
Como base fundamental de estas "Condiciones de Índole Económica", se establece
el principio de que el contratista debe percibir el importe de todos lo trabajos ejecutados,
siempre que estas se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones
Generales y particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada.
EPIGRAFE II.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS.
ARTÍCULO 48.- GARANTÍAS.
El Ingeniero Director podrá exigir al contratista la presentación de referencias
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de sí éste reúne las
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le
son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del contrato.
ARTÍCULO 49.- FIANZAS.
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado,
una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas.
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ARTÍCULO 50.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del
propietario los ordenará ejecutar a un tercero o directamente por Administración, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga
derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo.
ARTÍCULO 51.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de
ocho días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el
Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde de Distrito Municipal en
cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna
contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o
materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.
EPIGRAFE III.- PRECIOS Y REVISIONES.
ARTÍCULO 52.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:
El Adjudicatario formulará por escrito bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe
aplicarse a la nueva unidad.
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La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.
Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple
exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio
contradictorio.
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser
aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la
obra o instalación nueva, para ser ejecutada por la administración o por otro adjudicatario
distinto.
La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al comienzo
de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el
Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. Director y a
concluirla a satisfacción de este.
ARTÍCULO 53.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS.
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar aumento
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la
ejecución de las obras.
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones
que, sobre las obras, se hagan en la memoria, por no servir este documento de base a la
Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en
su importe se corregirán en cualquier época que se observen pero no se tendrán en cuenta a
los efectos de rescisión del Contrato, señalados en los documentos  relativos a las
"Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el
Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro
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meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán 
la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de 
servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación de las cifras de 
dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.
ARTÍCULO 54.- REVISIÓN DE PRECIOS.
Contratándose las obras a riesgo y ventura es natural por ello, que no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua 
de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y 
transporte que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, 
la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las 
oscilaciones de los precios en el mercado.
Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitar la del 
propietario en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de 
comenzar o continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo 
precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose también, 
previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo 
cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda el acopio de materiales de obra, en el caso de 
que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., que el Contratista desea 
percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y 
este la obligación de aceptarlos, los materiales, transporte, etc. a precios inferiores a los 
pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la 
revisión, los precios de los materiales, transporte, etc., adquiridos por el Contratista merced 
a la nueva información del propietario.
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Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme a los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las dos 
partes la baja realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la 
experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y fecha 
en que empezaran a regir los precios revisados.
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 
precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.
ARTÍCULO 55.- ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO.
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido 
en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte de material, es decir, todo 
lo correspondiente a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 
indemnizaciones, impuestos, multas, o pagos que tengan que hacerse por cualquier 
concepto, con los que se hallen grabados o se graben los materiales o las obras por el 
Estado, Provincia o Municipio.
Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y
operaciones necesarias para dejar la obra completamente y en disposición de recibirse.
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EPIGRAFE IV.- VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
ARTÍCULO 56.- VALORACIÓN DE LA OBRA.
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el
correspondiente presupuesto.
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio
que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento
que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda
a la baja en la subasta hecha por el contratista.
ARTÍCULO 57.- MEDICIONES PARCIALES Y FINALES.
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará
después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que
le acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su representante legal.
En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las
razones que a ello obliga.
ARTÍCULO 58.- EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO.
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles
errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en
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cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al 
Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a 
reclamación alguna. Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará 
del presupuesto.
ARTÍCULO 59.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS INCOMPLETAS.
Cuando por consecuencia de la rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer 
la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 
cuadros de descomposición de precios.
ARTICULO 60.- CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES 
PARCIALES.
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas 
las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto 
deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan.
ARTÍCULO 61.- PAGOS.
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y 
su importe corresponderá precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el 
Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verificas aquellos.
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ARTÍCULO 62.- SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS.
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que
deben terminarse.
ARTÍCULO 63.- INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS.
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso
no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la
suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble,
debidamente justificados.
ARTÍCULO 64.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL
CONTRATISTA.
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o
perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de
este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:
Los incendios causados por electricidad atmosférica.
Los daños producidos por terremotos y maremotos.
Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a
las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de
que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o
atenuar los daños.
Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las
obras.
Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra,
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.
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La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá los medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.
EPIGRAFE V.- VARIOS.
ARTÍCULO 65.- MEJORA DE OBRAS.
No se admitirán mejora de obra, más en el caso en que el Ingeniero Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas.
ARTÍCULO 66.- SEGURO DE LOS TRABAJOS.
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en 
todo momento, con el valor que tengan, por contrata los objetos asegurados. El importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre 
del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que 
ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por 
certificaciones como el resto de los trabajos de construcción.
En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 
construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al 
importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado,
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pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director.
En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de 
edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro 
ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 
pondrá el contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos.
CAPITULO V
CONDICIONES DE INDOLE LEGAL
ARTÍCULO 67.- JURISDICCIÓN.
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de 
los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 
número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último 
término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 
renuncia del fuero domiciliario.
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no 
tendrá la consideración de documento de Proyecto).
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El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de contratos de Trabajo y además
a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de 
la conservación de sus líneas de linde y vigilando que, por los poseedores de las fincas 
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la 
propiedad.
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero Director.
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las 
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está 
emplazada.
ARTÍCULO 68.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS.
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 
ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 
legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que 
por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en 
cualquier aspecto.
El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los trabajadores o 
viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 
legislado sobra la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o 
sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están
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incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Serán por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras.
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobra la materia, debiendo exigir, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento.
ARTÍCULO 69.- PAGOS DE ARBITRIOS.
El pago de impuestos y arbitrios en genera, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras por concepto inherente a los propios trabajo que se realicen correrá a cargo de la 
Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos 
conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo.
ARTÍCULO 70.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:
La muerte o incapacidad del Contratista.
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La quiebra del Contratista.
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos se ofrecieran llevar a cabo las
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir
o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tenga aquello derecho a
indemnización alguna.
Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:
La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier
caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como
consecuencia de estas modificaciones, represente en o menos, del 40 por
100, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas.
La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones
representen variaciones en más o menos, del 40 por 100, como mínimo de
las unidades del Proyecto modificadas.
La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, causas ajenas
a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de quince
días, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será
automática.
La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya
excedido un año.
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El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las
condiciones particulares del Proyecto.
El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.
La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado ésta.
El abandono de la obra sin causa justificada.
La mala fe en la ejecución de los trabajos.
CAPITULO VI
CONDICIONES DE ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 71.- LICENCIA DE OBRAS.
Una vez solicitada la reglamentaria licencia de obras y pagados al municipio los
derechos correspondientes, no se dará comienzo a las obras hasta tanto no halla recibido el
propietario la licencia correspondiente.
La licencia de obra se entiende que se refiere única y exclusivamente a las obras que
reseña en el presente proyecto.
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ARTÍCULO 72.- DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA.
Cuando se de comienzo la obra y durante el transcurso de la misma deberá estar en
la obra la documentación de las mismas, o en su defecto, fotocopia de todos los
documentos que pudieran ser solicitados por los representantes de la autoridad.
ARTÍCULO 73.- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
Cuando el Ingeniero Director facultativo reciba comunicación del propietario
indicando que se de comienzo a las obras, tiene derecho a suponer, y así supondrá, que el
propietario se encuentra en posesión de la licencia de obras o autoridades que fuesen
necesarias, no siendo obligación del ingeniero pedir que le sean mostradas, toda vez que
para ello estén los agentes de la autoridad.
Se entiende por tanto, que la responsabilidad total por el comienzo de las obras sin
licencias y autorización, recaen totalmente sobre el propietario, no teniendo por tanto
derecho a redactar del director de la obra gestión alguna ante la administración, para
mitigar o anular las sanciones que por esta causa le fueren impuestos.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01.01  CONSTRUCCIÓN
SUBCAPÍTULO 01.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
E2211022 m2 Limpieza+desbroce terreno,mec.,carga mec.s/camión
Limpieza y desbroce del terreno, con mecánicos y  carga mecánica sobre camión
Nav e de cebo 1 60,000 20,000 1.200,000
Henil 1 20,000 12,000 240,000
Parque ex terior y  comederos 1 60,000 28,000 1.680,000
Estercolero 1 14,000 14,000 196,000
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 1,500
Solera deposito animales 1 1,000 1,500 1,500
3.319,000
E222PR2423 m3 Excavación zanja/pozo h<=4m,tierr.compact.,mec.+tierras
Excavación de zanjas y  pozos de hasta 4 m de profundidad, en terreno compacto, medios mecáni-
cos, extracción tierras dejadas al borde y perfillado de laterales y  fondo con la perfeccion que sea po-
sible.  Para cimentaciones y obras de fabrica.
Zapatas Nav e de cebo 26 1,500 2,500 1,000 97,500
Zapatas Henil 8 1,500 2,500 1,000 30,000
Riostra Nav e de cebo 1 115,000 0,400 0,400 18,400
Riostra Henil 1 48,000 0,400 0,400 7,680
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 2,000 3,000
156,580
E222PRB223 m3 Excav.y posterior relleno zanja instal.,h<=1m,terreno blando,m.m
Excavación de zanja para paso de instalaciones de hasta 1 m de profundidad, en terreno blando, con
medios mecánicos, posterior relleno, apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p de
costes indirectos.
Tubería de agua 1 220,000 0,500 1,000 110,000
Tubería Saneamiento Nav e de Cebo 1 2,000 60,000 0,500 60,000
Tubería Saneamiento Nav e de Cebo 1 1,000 13,000 0,500 6,500
Tubería Saneamiento Henil 2 12,000 0,500 1,000 12,000
Tubería Saneamiento Henil 1 20,000 0,500 1,000 10,000
Tubería Saneamiento Henil 1 9,000 0,500 1,000 4,500
203,000
E2R35067 m3 Transp.tierras,instal.gestión residuos,camión 12t,carg.mec.,rec.
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y  tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 5 y  hasta 10 km
332,000
E921PR101F m3 Relleno y compactación por medios mecanicos de zahorras
Relleno y compactación por medios mecanicos de zahorras seleccionadas sobre terreno limpio y
compactado. Profundidad 0,15m.
Nav e de cebo 1 60,000 20,000 0,150 180,000
Henil 1 20,000 12,000 0,150 36,000
Parque ex terior y  comederos 1 60,000 28,000 0,150 252,000
Estercolero 1 14,000 14,000 0,150 29,400
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 0,150 0,225
Solera deposito animales 1 1,000 1,500 0,150 0,225
497,850
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SUBCAPÍTULO 01.01.02  CIMENTACIÓN
E315PR22G3 m3 Hormigón relleno de zapatas y zanjas cimentación,HA-25/P/20/IIa,
Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa limpieza, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de
cimentación,  incluso encamilllado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colo-
cación.
Nav e de cebo 1 60,000 20,000 0,300 360,000
Henil 1 20,000 12,000 0,300 72,000
Parque ex terior y  comederos 1 60,000 28,000 0,300 504,000
Estercolero 1 14,000 14,000 0,300 58,800
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 0,300 0,450
Solera deposito animales 1 1,000 1,500 0,300 0,450
995,700
E315PR22H3 m3 Hormigón zanja/pozo cimentación,HA-25/B/20/IIa,cubilote
Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa con tamaño máximo del árido 20 mm,, elaborado en
central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación y v igas riostras,  vertido por medios manua-
les, v ibrado y colocación. Según HEH
Zapatas Nav e de cebo 26 1,500 2,500 1,000 97,500
Zapatas Henil 8 1,500 2,500 1,000 30,000
Riostra Nav e de cebo 1 115,000 0,400 0,400 18,400
Riostra Henil 1 48,000 0,400 0,400 7,680
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 2,000 3,000
156,580
E93618D1 m2 Solera hormigón HA-25/B/20/IIa,e=25cmcamión
Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, de
espesor 25 cm, colocado desde camión
Nav e de cebo 1 60,000 20,000 1.200,000
Henil 1 20,000 12,000 240,000
1.440,000
E325PR16G3 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-30/P/20/IIa, incluso armadura B-500S
Hormigón en masa para armar HA-30/P/20/IIa con tamaño máximo del árido 20 mm,, incluso arma-
dura B-500S (45 kgs/m3) con redondos del 12mm en horizontal y  10mm en vertical, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocación. Según HEH
Estercolero 1 28,000 2,400 2,000 134,400
134,400
E32B300P kg Armadura p/muros conten. AP500S barras corrug.,h<=3m
Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima de 3 m, de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
Armadura base Zapatas Aprisco
D.20mm
1170 1.170,000
Armadura base Zapatas Henil D.20mm 360 360,000
Armadura Riostras Aprisco D.20mm 500 500,000
Armadura Riostras Henil D.20mm 192 192,000
Armadura Riostras Aprisco D.8mm 1424 1.424,000
Armadura Riostras Henil D.8mm 520 520,000
4.166,000
E4BADA88 m2 Armadura malla el.b/corrug.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T
Armadura con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 10x10 cm D:6-6 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080.  Cortado, doblado, armado y colocado, p.p de mermas y despunte.
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 1,500
Estercolero 1 14,000 14,000 196,000
Solera nav e de aprisco 1 60,000 20,000 1.200,000
Solera Henil 1 12,000 20,000 240,000
1.637,500
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E936PR17B1 m2 Solera hormigón HA-25/P/20/IIa,e=15cmcamión
Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, de
espesor 15 cm, elaborado en central, vertido  y  colocado, p.p de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado . Según HEH
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 1,500
Estercolero 1 14,000 14,000 196,000
Deposito Lix iv iados 1 1,000 1,000 1,000
198,500
E774PR3260 m2 Lamina de PE Impermeable, incluido solapas.
Lamina de PE Impermeable, incluido solapas.
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 1,500
Estercolero 1 14,000 14,000 196,000
Deposito de Agua 1 7,000 7,000 49,000
246,500
E315PR21H4 m3 Hormigón zanja/pozo cimentación,HM-20/B/20IIa,camión-bomba
Hormigón en masa para armar HM-20/B/20IIa con tamaño máximo del árido 20 mm, consistencia
blanda,  elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación y v igas riostras,  vertido
por medio de camión-bomba, v ibrado y colocación. Según HEH
Baden de desinfección 6,48 6,480
6,480
SUBCAPÍTULO 01.01.03  ESTRUCTURA
E4P1PR1651 u Pilar delta prefabricado de hormigón armado, de 5 m de altura li
Pilar delta prefabricado de hormigón armado, de 5 m de altura libre máxima a definir con dirección fa-
cultativa , Calculado y homologado para soporta 33 KN/m de carga y sobrecarga. 16m de luz. In-
cluido tansporte y  colocado con grúa.
Pilares Aprisco 26 4,500 117,000
Pilares Henil 8 4,500 36,000
153,000
E4PAP5335 m Viga delta prefabricado de hormigón armado,
Viga delta prefabricado de hormigón armado, Medidas a definir con definir con dirección facultativa ,
Calculado y homologado para soporta 33 KN/m de carga y sobrecarga. Pendiente de 10%  y  20'm
de luz. Incluido tansporte y  colocado con grúa.
Pilares Aprisco 11 20,000 220,000
Pilares Henil 3 20,000 60,000
280,000
E4PAPPR5335 m Correas de cubierta de hormigón pretensado de altura 18cm y cant
Correas de cubierta de hormigón pretensado de altura 18cm y canto 10cm en la parte inferior y  6 en
la superior. Modelo T180-04. Todo ello colocado y montado. Incluido tansporte y  colocado con grúa.
Viga biapoyada de 6m de luz.
Aprisco 120 6,000 720,000
Henil 24 6,000 144,000
864,000
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SUBCAPÍTULO 01.01.04  CUBIERTA
E54APRC15G m2 Cubierta deck placa pref. 50mm,1 plancha grecada acero galv. e=0
Cubierta deck con placa prefabricada de 50 mm de espesor, formada por una plancha grecada de
acero galvanizado  de 0,5 mm de espesor, aislamiento de poliuretano de densidad 40 kg/m3, imper-
meabilización con una lámina bituminosa, colocada con fijaciones mecánicas a la estructura con gan-
chos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de apertura y  rematado de huecos. p.p de costes indirec-
tos, según NTE/QTG-7
Aprisco 2 60,000 10,000 1.200,000
Henil 2 12,000 10,000 240,000
1.440,000
SUBCAPÍTULO 01.01.05  CERRAMIENTO Y ALBAÑILERIA
E4E2561C m2 Pared estructural,p/revestir,e=20cm,bloque cemento hueco,R-6,400
Pared estructural para revestir, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6,
de 400x200x200 mm, revestir, liso, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero
de cemento CEM III, de dosificación 1:6 (5 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastificante y  con una
resistencia a compresión de la pared  de 3 N/mm2
Almacen 2 60,000 4,500 540,000
2 20,000 4,500 180,000
Nav e 2 12,000 4,500 108,000
2 20,000 4,500 180,000
1.008,000
EARAPRAEE6 u Puerta basculante artic.2hojas,4,8mx3,5m,marco.metál.+ac.galv.+p
Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 4,8 m de anchura y  3,5 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero galvanizado y
prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías y  cerra-
dura, anclada con mortero  de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l
Puerta Aprisco 2 2,000
Puerta Almacen 2 2,000
4,000
EARAPRAE66 u Puerta basculante artic.2hojas,5,0mx2,0m,marco.metál.+ac.galv.+p
Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 5,0 m de anchura y  2,0 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero galvanizado y
prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías y  cerra-
dura, anclada con mortero  de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l
Puerta acceso ex plotación 1 1,000
1,000
F6A1PRB400 m Enrejado acero h=2.50m
Cercado de enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 2,50m
de altura y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48mm. de diámetro y  tornapuntas
de tubo de acero galvanizado de 32mm de diámetro, totalmente montada i/recibido con mortero de
cemento y  arena del rio ¼, tensores, grupillas y  accesorios.
Vallado perimetral 1 250,000 250,000
250,000
F6A1PR1B400 m Vallado Parques
Valla de alambre ondulado tipo y  postes intermedios cada 2m. de tubo de 60x60x1mm. Ambos gal-
vanizados por inmersión totalmente montado e instalado.
50,000
EABGPRM762 u Puerta acero galv., 2bat.,150x220cm,tubo 40x20x1,5mm,chapas lisa
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de
150x220 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y  marco,
cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada
Puertas nav e Aprisco 5 5,000
5,000
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CAPÍTULO 01.02  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
E5ZJPR1D8P m Canalón semicirc.PVC rígido,D=200mm,col.
Canalón exterior de sección semicircular  de PVC rígido, de diámetro 200 mm, colocada con piezas
especiales. Incluye parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto
montaje
Nav e de cebo 120 120,000
120,000
E5ZJPR1D5P m Canalón semicirc.PVC rígido,D=125mm,col.
Canalón exterior de sección semicircular  de PVC rígido, de diámetro 125 mm, colocada con piezas




ED15PR63B571 m Bajante PVC-U pared maciza,B,DN=63mm,fija.meca.bridas
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1,
de DN 63 mm, incluidas las piezas especiales y  fijado mecánicamente con bridas. Incluye parte pro-
porcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje
Bajante Henil 4 4,500 18,000
18,000
ED11PR1B51 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=75mm, colgada
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1,
de DN 75 mm, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y  red de saneamiento horizontal
colgada, con una pendiente minima del 1% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5 para su correcto montaje
Bajantes nav e de Aprisco 8 4,500 36,000
36,000
ED11PR1B61 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=90mm sobre so
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1,
de DN 90 mm y 3.2mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormi-
gon HM-20 mm2 y cama  de arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional
de mano de obra y  accesorios necesarios según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5 para su correcto
montaje
Nav e de Aprisco 2 20,000 40,000
Henil 2 12,000 24,000
64,000
ED11PR1B71 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=110mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 110 mm y 3.2mm de es-
pesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y cama  de
arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.1 50,00 50,00
50,00 15,76 788,00
Nav e de Aprisco 2 20,000 40,000
Henil 2 12,000 24,000
64,000
ED11PR1B81 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=125mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 125 mm y 3.2mm de es-
pesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y cama  de
arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.1 46,00 46,00
46,00 15,88 730,48
Nav e de Aprisco 2 20,000 40,000
Henil 2 19,000 38,000
78,000
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ED15PRB971 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=160mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 160 mm y 3.2mm de es-
pesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y cama  de
arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.1 60,00 60,00
60,00 17,07 1024,48
Nav e de Aprisco 2 13,000 26,000
26,000
ED5APR1700 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=200mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 200 mm y 2.5mm de es-
pesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y cama  de
arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
7,000
ED35PR8B45 u Arqueta paso,tapa regis.,38x38x40cm,pared e=13cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y tapa registrable, de 38x38x40 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm de
espesor de ladrillo macizo  de 250x120x50 mm recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en
masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
4,000
ED35PR8355 u Arqueta paso,tapa regis.,45x45x50cm,pared e=15cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y tapa registrable, de 45x45x50 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de
espesor de ladrillo macizo  de 290x140x50 mm, recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en
masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
6,000
ED35PR8D55 u Arqueta paso,tapa regis.,51x51x50cm,pared e=13cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y tapa registrable, de 51x51x50 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm de
espesor de ladrillo macizo  de 250x120x50 mm recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en
masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
2,000
ED35PR8F65 u Arqueta paso,tapa regis.,63x51x80cm,pared e=13cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y tapa registrable, de 63x51x80 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm de
espesor de ladrillo macizo  de 250x120x50 mm recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en
masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
1,000
ED35PR8986 u Arqueta paso,tapa regis.,63x51x120cm,pared e=15cm ladrillo maciz
Arqueta de paso y tapa registrable, de 63x51x120 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de
espesor de ladrillo macizo  de 290x140x50 mm  recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero 1:8, sobre solera de hormigón en masa  de 10 cm HM-20 N/mm2
con tapa prefabricada de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51
1,000
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CAPÍTULO 01.03  INSTALACION FONTANERIA
EFB1PR8455 m Tubo de polietileno de alta densidad PE 100, de 50 mm de presión
Tubo de polietileno de alta densidad PE 100, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 Kg/cm2 de pre-
sión nominal, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15cm de espeesor,
protegida contra heladas.  . Incluye parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios pa-
ra su correcto montaje., sin incluir la  excavación pero si el relleno posterior de la zanja, colocada.
s/NTE-IFA-13
Conducción 1 220,000 220,000
220,000
EFB2PR7355 m Tubo de polietileno PE100, DN=40 mm de presión nominal de 6 Kg/c
Tubo de polietileno PE100, DN=40 mm de presión nominal de 6 Kg/cm2.  Incluido todo tipo de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación, colocada y probada.  s/NTE-IFA-11. Incluye parte propor-
cional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Conducción 1 50,000 50,000
50,000
EN31PR9727 u Llave de esfera de latón especial, de diámetro nominal 2´´.   s/
Llave de esfera de latón especial, de diámetro nominal 2´´.  s/DIN 17660. Incluye parte proporcional
de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Entrada y  salida tubería 2 2,000 4,000
Último bebedero 1 1,000 1,000
5,000
GFBBPR1335 u Codo de 90 °, de polietileno de 50 mm de DN, colocado.
Codo de 90 °, de polietileno de 50 mm de DN, colocado. Incluye parte proporcional de mano de
obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Instalación 2 10,000 20,000
20,000
EJ19PR5741 u Bebedero totalmente instalado.
Bebedero totalmente instalado.. Incluye parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios
para su correcto montaje.
Bebederos Nav e de cebo 10 10,000
10,000
EN31PR4427 u Válvula de PE de D=16, con apertura manual
Suministro prueba de instalación de Válvula de PE de D=16, con apertura manual. Incluye parte pro-
porcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Válv ula 10 20,000 200,000
200,000
GFBBPRT1335 u ´´T´´ en PE 40/40/16 mm, montada, colocada y probada.
´´T´ ´ en PE 40/40/16 mm, montada, colocada y probada. . Incluye parte proporcional de mano de
obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
T 10 10,000
10,000
EN23PR5A27 u Grifo metálico de agua fría, montado, instalado y probado.
Grifo metálico de agua fría, montado, instalado y probado. Incluye parte proporcional de mano de
obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Grifo 1 1,000
1,000
EN31PR53P7 u Válvula de bola, de diámetro:20mm
Válvula de bola, de diámetro:20mm,  montada superficialmente, probada. Incluye parte proporcional
de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Válv ula 1 1,000
1,000
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EFB2PR4355 m Tubo de polietileno PE100, DN=20 mm de presión nominal de 6 Kg/c
Tubo de polietileno PE100, DN=20 mm de presión nominal de 6 Kg/cm2.  Incluido todo tipo de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación, colocada y probada.  s/NTE-IFA-11. Incluye parte propor-
cional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Conducción 10 10,000
10,000
11 de nov iembre de 2015 Página 8
MEDICIONES
Presupuesto 09-09-2015
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01.04  INSTALACION ELECTRICIDAD
EGC12A12 u Grupo electrógeno,3-7,5kVA,selecc.,diésel,fijo,automát.,inst.
Grupo electrógeno de 3 hasta 7,5 kVA de potencia, con selección de tensión, con motor diésel, de ti-
po fijo, sistema de funcionamiento automático e instalado
1,000
EG11UA16 u CGP PRFV 160A,UNESA-9,base NH T-0,IP41-IK09
Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 160 A, según esquema
UNESA número 9, incluida base portafusibles tripolar NH T-1 (sin los fusibles) i neutro amovible,
conexión mediante tornillos inox idables M10, grado de protección IP41 IK09, montada superficial-
mente
1,000
EG145502 u Caja p/cuadro distrib.,metál.+puerta,2x12módulos,mont.superf.
Caja para cuadro de distribución, metálica con puerta, para dos hileras de doce módulos y  montada
superficialmente
1,000
EG41149D u Interruptor auto.magnet.I=25A,ICP-M,bipol.(2P),corte=6000A,2mód.
Interruptor automático magnetotérmico  de 25 A de intensidad nominal, tipo ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de corte según UNE-20317, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en
perfil DIN
1,000
EG41T49D u Int.auto.IGA I=25A,PIA curvaC,bipol.(2P)+bobina emisión,6000A,3m
Interruptor automático magnetotérmico tipo IGA de 25 A de intensidad nominal, con PIA curva C, bi-
polar (2P) con bobina de emisión, de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 3 módu-
los DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
1,000
EG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,3A,fij.inst.,
Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
Iluminación Ex terior 1 1,000
Iluminación Interior 1 1,000
Tomas de Corriente monofásicas 1 1,000
3,000
EG415D9H u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A
Interruptor automático magnetotérmico  de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
Iluminación Interior 1 1,000
1,000
EG415D9F u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A
Interruptor automático magnetotérmico  de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
Tomas de Corriente monofásicas 1 1,000
1,000
EG415D99 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A
Interruptor automático magnetotérmico  de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
Iluminación Ex terior 1 1,000
1,000
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EG315154 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x6mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), uni-
polar, de sección 1 x  6 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colo-
cado en tubo
Toma de Fuerza 80 3,000 240,000
240,000
EG315144 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x4mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), uni-
polar, de sección 1 x  4 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colo-
cado en tubo
CGM a CMS 2 3,000 6,000
Alumbrado Aprisco 80 3,000 240,000
246,000
EG315134 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x2,5mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), uni-
polar, de sección 1 x  2,5 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colo-
cado en tubo
Iluminación Ex terior 20 3,000 60,000
60,000
EG315124 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x1,5mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), uni-
polar, de sección 1 x  1,5 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colo-
cado en tubo
Iluminación Habitaciones 20 3,000 60,000
60,000
EH119257 u Luminaria chasis planch.ac.esmalt.,difusor parab.,T26/G13,(2x36W
Luminaria decorativa bitubo con chasis de plancha de acero esmaltado y difusor parabólico, con 2 tu-




EH110343 u Luminaria chasis alum.anodiz.s/difus.,T26/G13,(1x58W),reac.elect
Luminaria decorativa monotubo con chasis de aluminio anodizado sin difusor, con 1 tubo de fluores-
cencia T26/G13  de 58W, (1x58W), con reactancia electrónica , instalada suspendida
Oficina Almacén 1 1,000
Habitación del grupo generador 1 1,000
Habitación de Enfermería 1 1,000
3,000
GHQ61G74 u Proyector intensivo,halog.250W,circ.,cerrado,mont.c/lira
Proyector para exteriores con reflector de distribución intensiva, con lámpara de halogenuros metáli-
cos  de 250 W, de forma circular, cerrado y montado con lira
Iluminación Ex terior 1 1,000
1,000
EG63D15S u Toma corrientebipolar+tierra lateral,(2P+T),16A250V,c/tapa+caja
Toma de corriente de superficie, bipolar com toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y
caja estanca, con grado de protección IP-55, precio alto, montada superficialmente
2,000
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CAPÍTULO 01.05  MATERIAL GANADERO
F6A2PRU010 m Jaulas de parto. Valla galvanizada para jaula de parto. 150 x 11
Jaulas de parto. Valla lateral galvanizada para jaula de parto. La parte baja de chapa con una altura
de 30 cm para que no salgan los corderos recien nacidos. Largo x Alto 150 x 110 cm. Peso 14 kg.
15,000
EJ71P1723 u Comederos. Tolva ABC de 50 litros en polipropileno
Comederos. Tolva ABC de 50 litros en polipropileno. Para colgar en una valla. Medidas: 124 x 35 x
41. Peso 7 kg
10,000
F6A2PRU011 m Valla galvanizada con la parte inferior, 65 cm, enrejillada
Valla galvanizada con la parte inferior, 65 cm, enrejillada. No necesita pasador para empalmar con
otra. Alto 110 Largo 240 Peso 15 kg
8,000
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01.01  CONSTRUCCIÓN
SUBCAPÍTULO 01.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
E2211022 m2 Limpieza+desbroce terreno,mec.,carga mec.s/camión 1,96
Limpieza y desbroce del terreno, con mecánicos y  carga mecánica sobre camión
UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E222PR2423 m3 Excavación zanja/pozo h<=4m,tierr.compact.,mec.+tierras 4,81
Excavación de zanjas y  pozos de hasta 4 m de profundidad, en terreno compacto, medios me-
cánicos, extracción tierras dejadas al borde y perfillado de laterales y  fondo con la perfeccion que
sea posible.  Para cimentaciones y obras de fabrica.
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E222PRB223 m3 Excav.y posterior relleno zanja instal.,h<=1m,terreno blando,m.m 19,00
Excavación de zanja para paso de instalaciones de hasta 1 m de profundidad, en terreno blando,
con medios mecánicos, posterior relleno, apisonado de tierras procedentes de la excavación y
p.p de costes indirectos.
DIECINUEVE  EUROS
E2R35067 m3 Transp.tierras,instal.gestión residuos,camión 12t,carg.mec.,rec. 4,24
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y  tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 5 y  hasta 10 km
CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E921PR101F m3 Relleno y compactación por medios mecanicos de zahorras 31,46
Relleno y compactación por medios mecanicos de zahorras seleccionadas sobre terreno limpio y
compactado. Profundidad 0,15m.
TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.01.02  CIMENTACIÓN
E315PR22G3 m3 Hormigón relleno de zapatas y zanjas cimentación,HA-25/P/20/IIa, 85,09
Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa limpieza, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas
de cimentación,  incluso encamilllado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado
y colocación.
OCHENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E315PR22H3 m3 Hormigón zanja/pozo cimentación,HA-25/B/20/IIa,cubilote 85,09
Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa con tamaño máximo del árido 20 mm,, elaborado
en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación y v igas riostras,  vertido por medios
manuales, v ibrado y colocación. Según HEH
OCHENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E93618D1 m2 Solera hormigón HA-25/B/20/IIa,e=25cmcamión 26,68
Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
de espesor 25 cm, colocado desde camión
VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E325PR16G3 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-30/P/20/IIa, incluso armadura B-500S 99,20
Hormigón en masa para armar HA-30/P/20/IIa con tamaño máximo del árido 20 mm,, incluso
armadura B-500S (45 kgs/m3) con redondos del 12mm en horizontal y  10mm en vertical, vertido
por medios manuales, v ibrado y colocación. Según HEH
NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E32B300P kg Armadura p/muros conten. AP500S barras corrug.,h<=3m 1,10
Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima de 3 m, de acero en ba-
rras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E4BADA88 m2 Armadura malla el.b/corrug.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T 2,23
Armadura con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 10x10 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.  Cortado, doblado, armado y colocado, p.p de mermas y des-
punte.
DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
E936PR17B1 m2 Solera hormigón HA-25/P/20/IIa,e=15cmcamión 18,04
Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20
mm, de espesor 15 cm, elaborado en central, vertido  y  colocado, p.p de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado . Según HEH
DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
11 de nov iembre de 2015 Página 1
CUADRO DE PRECIOS 1
Presupuesto 09-09-2015
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
E774PR3260 m2 Lamina de PE Impermeable, incluido solapas. 10,79
Lamina de PE Impermeable, incluido solapas.
DIEZ  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E315PR21H4 m3 Hormigón zanja/pozo cimentación,HM-20/B/20IIa,camión-bomba 90,84
Hormigón en masa para armar HM-20/B/20IIa con tamaño máximo del árido 20 mm, consisten-
cia blanda,  elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación y v igas riostras,
vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocación. Según HEH
NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.01.03  ESTRUCTURA
E4P1PR1651 u Pilar delta prefabricado de hormigón armado, de 5 m de altura li 463,94
Pilar delta prefabricado de hormigón armado, de 5 m de altura libre máxima a definir con direc-
ción facultativa , Calculado y homologado para soporta 33 KN/m de carga y sobrecarga. 16m de
luz. Incluido tansporte y  colocado con grúa.
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E4PAP5335 m Viga delta prefabricado de hormigón armado, 102,57
Viga delta prefabricado de hormigón armado, Medidas a definir con definir con dirección facultati-
va , Calculado y homologado para soporta 33 KN/m de carga y sobrecarga. Pendiente de 10%
y  20'm de luz. Incluido tansporte y  colocado con grúa.
CIENTO DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
E4PAPPR5335 m Correas de cubierta de hormigón pretensado de altura 18cm y cant 22,06
Correas de cubierta de hormigón pretensado de altura 18cm y canto 10cm en la parte inferior y  6
en la superior. Modelo T180-04. Todo ello colocado y montado. Incluido tansporte y  colocado con
grúa. Viga biapoyada de 6m de luz.
VEINTIDOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.01.04  CUBIERTA
E54APRC15G m2 Cubierta deck placa pref. 50mm,1 plancha grecada acero galv. e=0 33,73
Cubierta deck con placa prefabricada de 50 mm de espesor, formada por una plancha grecada
de acero galvanizado  de 0,5 mm de espesor, aislamiento de poliuretano de densidad 40 kg/m3,
impermeabilización con una lámina bituminosa, colocada con fijaciones mecánicas a la estructura
con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de apertura y  rematado de huecos. p.p de
costes indirectos, según NTE/QTG-7
TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.01.05  CERRAMIENTO Y ALBAÑILERIA
E4E2561C m2 Pared estructural,p/revestir,e=20cm,bloque cemento hueco,R-6,400 34,18
Pared estructural para revestir, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco,
R-6, de 400x200x200 mm, revestir, liso, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con
mortero de cemento CEM III, de dosificación 1:6 (5 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastifican-
te y  con una resistencia a compresión de la pared  de 3 N/mm2
TREINTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
EARAPRAEE6 u Puerta basculante artic.2hojas,4,8mx3,5m,marco.metál.+ac.galv.+p 1.310,55
Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 4,8 m de anchura y  3,5 m de altura de luz de paso,
con marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero galva-
nizado y prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con
guías y  cerradura, anclada con mortero  de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera de
165 l
MIL TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
EARAPRAE66 u Puerta basculante artic.2hojas,5,0mx2,0m,marco.metál.+ac.galv.+p 958,45
Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 5,0 m de anchura y  2,0 m de altura de luz de paso,
con marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero galva-
nizado y prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con
guías y  cerradura, anclada con mortero  de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera de
165 l
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F6A1PRB400 m Enrejado acero h=2.50m 28,08
Cercado de enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de
2,50m de altura y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48mm. de diámetro y
tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32mm de diámetro, totalmente montada i/recibido
con mortero de cemento y  arena del rio ¼, tensores, grupillas y  accesorios.
VEINTIOCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
F6A1PR1B400 m Vallado Parques 42,77
Valla de alambre ondulado tipo y  postes intermedios cada 2m. de tubo de 60x60x1mm. Ambos
galvanizados por inmersión totalmente montado e instalado.
CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
EABGPRM762 u Puerta acero galv., 2bat.,150x220cm,tubo 40x20x1,5mm,chapas lisa 272,44
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra
de 150x220 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y
marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.02  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
E5ZJPR1D8P m Canalón semicirc.PVC rígido,D=200mm,col. 31,98
Canalón exterior de sección semicircular  de PVC rígido, de diámetro 200 mm, colocada con
piezas especiales. Incluye parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su
correcto montaje
TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E5ZJPR1D5P m Canalón semicirc.PVC rígido,D=125mm,col. 19,04
Canalón exterior de sección semicircular  de PVC rígido, de diámetro 125 mm, colocada con
piezas especiales. Incluye parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su
correcto montaje
DIECINUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
ED15PR63B571 m Bajante PVC-U pared maciza,B,DN=63mm,fija.meca.bridas 11,40
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN
1329-1, de DN 63 mm, incluidas las piezas especiales y  fijado mecánicamente con bridas. Inclu-
ye parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje
ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ED11PR1B51 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=75mm, colgada 14,10
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y  red de sanea-
miento horizontal colgada, con una pendiente minima del 1% ..   Incluye parte proporcional de
mano de obra y  accesorios necesarios según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5 para su correcto
montaje
CATORCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ED11PR1B61 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=90mm sobre so 15,58
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm y 3.2mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre so-
lera de hormigon HM-20 mm2 y cama  de arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye
parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5 para su correcto montaje
QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ED11PR1B71 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=110mm sobre s 19,44
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 110 mm y 3.2mm de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y ca-
ma  de arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra
y accesorios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.1
50,00 50,00 50,00 15,76 788,00
DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
ED11PR1B81 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=125mm sobre s 22,32
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 125 mm y 3.2mm de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y ca-
ma  de arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra
y accesorios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.1
46,00 46,00 46,00 15,88 730,48
VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ED15PRB971 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=160mm sobre s 23,20
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 160 mm y 3.2mm de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y ca-
ma  de arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra
y accesorios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.1
60,00 60,00 60,00 17,07 1024,48
VEINTITRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ED5APR1700 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=200mm sobre s 29,12
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 200 mm y 2.5mm de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y ca-
ma  de arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra
y accesorios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
VEINTINUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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ED35PR8B45 u Arqueta paso,tapa regis.,38x38x40cm,pared e=13cm ladrillo macizo 118,31
Arqueta de paso y tapa registrable, de 38x38x40 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm
de espesor de ladrillo macizo  de 250x120x50 mm recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón
en masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según
CTE/DB-HS5
CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
ED35PR8355 u Arqueta paso,tapa regis.,45x45x50cm,pared e=15cm ladrillo macizo 157,00
Arqueta de paso y tapa registrable, de 45x45x50 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm
de espesor de ladrillo macizo  de 290x140x50 mm, recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón
en masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según
CTE/DB-HS5
CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS
ED35PR8D55 u Arqueta paso,tapa regis.,51x51x50cm,pared e=13cm ladrillo macizo 183,13
Arqueta de paso y tapa registrable, de 51x51x50 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm
de espesor de ladrillo macizo  de 250x120x50 mm recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón
en masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según
CTE/DB-HS5
CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
ED35PR8F65 u Arqueta paso,tapa regis.,63x51x80cm,pared e=13cm ladrillo macizo 272,97
Arqueta de paso y tapa registrable, de 63x51x80 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm
de espesor de ladrillo macizo  de 250x120x50 mm recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón
en masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según
CTE/DB-HS5
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
ED35PR8986 u Arqueta paso,tapa regis.,63x51x120cm,pared e=15cm ladrillo maciz 426,65
Arqueta de paso y tapa registrable, de 63x51x120 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm
de espesor de ladrillo macizo  de 290x140x50 mm  recibido con mortero de cemento 1/6, enfos-
cada y enlucida por dentro con mortero 1:8, sobre solera de hormigón en masa  de 10 cm
HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51
CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.03  INSTALACION FONTANERIA
EFB1PR8455 m Tubo de polietileno de alta densidad PE 100, de 50 mm de presión 11,90
Tubo de polietileno de alta densidad PE 100, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 Kg/cm2 de
presión nominal, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15cm de es-
peesor, protegida contra heladas.  . Incluye parte proporcional de mano de obra y  accesorios ne-
cesarios para su correcto montaje., sin incluir la  excavación pero si el relleno posterior de la
zanja, colocada.  s/NTE-IFA-13
ONCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
EFB2PR7355 m Tubo de polietileno PE100, DN=40 mm de presión nominal de 6 Kg/c 7,52
Tubo de polietileno PE100, DN=40 mm de presión nominal de 6 Kg/cm2.  Incluido todo tipo de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, colocada y probada.  s/NTE-IFA-11. Incluye parte
proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
EN31PR9727 u Llave de esfera de latón especial, de diámetro nominal 2´´.   s/ 37,14
Llave de esfera de latón especial, de diámetro nominal 2´´.  s/DIN 17660. Incluye parte propor-
cional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
TREINTA Y SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
GFBBPR1335 u Codo de 90 °, de polietileno de 50 mm de DN, colocado. 28,56
Codo de 90 °, de polietileno de 50 mm de DN, colocado. Incluye parte proporcional de mano de
obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
EJ19PR5741 u Bebedero totalmente instalado. 153,63
Bebedero totalmente instalado.. Incluye parte proporcional de mano de obra y  accesorios nece-
sarios para su correcto montaje.
CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
EN31PR4427 u Válvula de PE de D=16, con apertura manual 15,89
Suministro prueba de instalación de Válvula de PE de D=16, con apertura manual. Incluye parte
proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
QUINCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
GFBBPRT1335 u ´´T´´ en PE 40/40/16 mm, montada, colocada y probada. 12,45
´´T´ ´ en PE 40/40/16 mm, montada, colocada y probada. . Incluye parte proporcional de mano
de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
DOCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EN23PR5A27 u Grifo metálico de agua fría, montado, instalado y probado. 40,07
Grifo metálico de agua fría, montado, instalado y probado. Incluye parte proporcional de mano de
obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
CUARENTA  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
EN31PR53P7 u Válvula de bola, de diámetro:20mm 16,95
Válvula de bola, de diámetro:20mm,  montada superficialmente, probada. Incluye parte proporcio-
nal de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EFB2PR4355 m Tubo de polietileno PE100, DN=20 mm de presión nominal de 6 Kg/c 4,76
Tubo de polietileno PE100, DN=20 mm de presión nominal de 6 Kg/cm2.  Incluido todo tipo de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, colocada y probada.  s/NTE-IFA-11. Incluye parte
proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.04  INSTALACION ELECTRICIDAD
EGC12A12 u Grupo electrógeno,3-7,5kVA,selecc.,diésel,fijo,automát.,inst. 3.099,49
Grupo electrógeno de 3 hasta 7,5 kVA de potencia, con selección de tensión, con motor diésel,
de tipo fijo, sistema de funcionamiento automático e instalado
TRES MIL NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
EG11UA16 u CGP PRFV 160A,UNESA-9,base NH T-0,IP41-IK09 141,51
Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 160 A, según esquema
UNESA número 9, incluida base portafusibles tripolar NH T-1 (sin los fusibles) i neutro amovi-
ble, conexión mediante tornillos inox idables M10, grado de protección IP41 IK09, montada su-
perficialmente
CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
EG145502 u Caja p/cuadro distrib.,metál.+puerta,2x12módulos,mont.superf. 128,14
Caja para cuadro de distribución, metálica con puerta, para dos hileras de doce módulos y  mon-
tada superficialmente
CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
EG41149D u Interruptor auto.magnet.I=25A,ICP-M,bipol.(2P),corte=6000A,2mód. 32,33
Interruptor automático magnetotérmico  de 25 A de intensidad nominal, tipo ICP-M, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de corte según UNE-20317, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, monta-
do en perfil DIN
TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
EG41T49D u Int.auto.IGA I=25A,PIA curvaC,bipol.(2P)+bobina emisión,6000A,3m 30,93
Interruptor automático magnetotérmico tipo IGA de 25 A de intensidad nominal, con PIA curva C,
bipolar (2P) con bobina de emisión, de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 3
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
TREINTA  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
EG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,3A,fij.inst., 70,67
Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, bipolar (2P),
de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indi-
cador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
SETENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EG415D9H u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A 36,49
Interruptor automático magnetotérmico  de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
EG415D9F u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A 30,77
Interruptor automático magnetotérmico  de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EG415D99 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A 27,97
Interruptor automático magnetotérmico  de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EG315154 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x6mm2,col.tubo 3,16
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+),
unipolar, de sección 1 x  6 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,
colocado en tubo
TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EG315144 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x4mm2,col.tubo 1,94
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+),
unipolar, de sección 1 x  4 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,
colocado en tubo
UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EG315134 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x2,5mm2,col.tubo 1,54
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+),
unipolar, de sección 1 x  2,5 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión hu-
mos, colocado en tubo
UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EG315124 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x1,5mm2,col.tubo 1,25
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+),
unipolar, de sección 1 x  1,5 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión hu-
mos, colocado en tubo
UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
EH119257 u Luminaria chasis planch.ac.esmalt.,difusor parab.,T26/G13,(2x36W 91,86
Luminaria decorativa bitubo con chasis de plancha de acero esmaltado y difusor parabólico, con
2 tubos (bitubo) de fluorescencia T26/G13  de 36W, (2x36W), con reactancia electrónica , instala-
da superficialmente al forjado
NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
EH110343 u Luminaria chasis alum.anodiz.s/difus.,T26/G13,(1x58W),reac.elect 96,02
Luminaria decorativa monotubo con chasis de aluminio anodizado sin difusor, con 1 tubo de fluo-
rescencia T26/G13  de 58W, (1x58W), con reactancia electrónica , instalada suspendida
NOVENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
GHQ61G74 u Proyector intensivo,halog.250W,circ.,cerrado,mont.c/lira 217,43
Proyector para exteriores con reflector de distribución intensiva, con lámpara de halogenuros me-
tálicos  de 250 W, de forma circular, cerrado y montado con lira
DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
EG63D15S u Toma corrientebipolar+tierra lateral,(2P+T),16A250V,c/tapa+caja 9,14
Toma de corriente de superficie, bipolar com toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa
y caja estanca, con grado de protección IP-55, precio alto, montada superficialmente
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.05  MATERIAL GANADERO
F6A2PRU010 m Jaulas de parto. Valla galvanizada para jaula de parto. 150 x 11 62,38
Jaulas de parto. Valla lateral galvanizada para jaula de parto. La parte baja de chapa con una al-
tura de 30 cm para que no salgan los corderos recien nacidos. Largo x Alto 150 x 110 cm. Peso
14 kg.
SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
EJ71P1723 u Comederos. Tolva ABC de 50 litros en polipropileno 57,71
Comederos. Tolva ABC de 50 litros en polipropileno. Para colgar en una valla. Medidas: 124 x
35 x 41. Peso 7 kg
CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
F6A2PRU011 m Valla galvanizada con la parte inferior, 65 cm, enrejillada 59,50
Valla galvanizada con la parte inferior, 65 cm, enrejillada. No necesita pasador para empalmar
con otra. Alto 110 Largo 240 Peso 15 kg
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS












CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01.01  CONSTRUCCIÓN
SUBCAPÍTULO 01.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
E2211022 m2 Limpieza+desbroce terreno,mec.,carga mec.s/camión
Limpieza y  desbroce del terreno, con mecánicos y  carga mecánica sobre camión
C1311120 0,035 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 56,03 1,9611
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E222PR2423 m3 Excavación zanja/pozo h<=4m,tierr.compact.,mec.+tierras
Ex cav ación de zanjas y  pozos de hasta 4 m de profundidad, en terreno compacto, medios mecánicos, ex tracción
tierras dejadas al borde y  perfillado de laterales y  fondo con la perfeccion que sea posible.  Para cimentaciones y
obras de fabrica.
A0140000 0,030 h Manobre 19,25 0,5775
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 0,60 0,0090
C1315020 0,070 h Retroex cav adora mediana 60,38 4,2266
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E222PRB223 m3 Excav.y posterior relleno zanja instal.,h<=1m,terreno blando,m.m
Ex cav ación de zanja para paso de instalaciones de hasta 1 m de profundidad, en terreno blando, con medios me-
cánicos, posterior relleno, apisonado de tierras procedentes de la ex cav ación y  p.p de costes indirectos.
A0140000 0,080 h Manobre 19,25 1,5400
A0150000 0,450 h Manobre especialista 14,16 6,3720
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 7,90 0,1185
C133A0J0 0,450 h Pisón v ibrante,pla.30x 33cm 8,74 3,9330
C1311120 0,020 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 56,03 1,1206
C1315010 0,140 h Retroex cav adora pequeña 42,27 5,9178
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS
E2R35067 m3 Transp.tierras,instal.gestión residuos,camión 12t,carg.mec.,rec.
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y  tiempo de espera para
la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 5 y  hasta 10 km
C1501800 0,110 h Camión transp.12 t 38,50 4,2350
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E921PR101F m3 Relleno y compactación por medios mecanicos de zahorras
Relleno y  compactación por medios mecanicos de zahorras seleccionadas sobre terreno limpio y  compactado.
Profundidad 0,15m.
A0140000 0,060 h Manobre 19,25 1,1550
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 1,20 0,0180
B0111000 0,050 m3 Aigua 1,05 0,0525
B0371000 1,150 m3 Zahorras nat. 21,62 24,8630
C13350C0 0,035 h Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t 66,20 2,3170
C1331100 0,035 h Motoniv eladora pequeña 56,95 1,9933
C1502E00 0,025 h Camión cisterna 8m3 42,60 1,0650
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.01.02  CIMENTACIÓN
E315PR22G3 m3 Hormigón relleno de zapatas y zanjas cimentación,HA-25/P/20/IIa,
Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa limpieza, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación,
incluso encamilllado de pilares y  muros, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.
A0140000 0,440 h Manobre 19,25 8,4700
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 8,50 0,1275
B065960C 1,100 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 69,54 76,4940
TOTAL PARTIDA .................................................... 85,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E315PR22H3 m3 Hormigón zanja/pozo cimentación,HA-25/B/20/IIa,cubilote
Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa con tamaño máx imo del árido 20 mm,, elaborado en central en relle-
no de zapatas y  zanjas de cimentación y  v igas riostras,  v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Se-
gún HEH
A0140000 0,440 h Manobre 19,25 8,4700
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 8,50 0,1275
B065960B 1,100 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 69,54 76,4940
TOTAL PARTIDA .................................................... 85,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E93618D1 m2 Solera hormigón HA-25/B/20/IIa,e=25cmcamión
Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de espesor 25 cm,
colocado desde camión
A0140000 0,280 h Manobre 19,25 5,3900
A0122000 0,140 h Oficial 1a paleta 23,02 3,2228
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 8,60 0,1290
B065960B 0,258 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 69,54 17,9413
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E325PR16G3 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-30/P/20/IIa, incluso armadura B-500S
Hormigón en masa para armar HA-30/P/20/IIa con tamaño máx imo del árido 20 mm,, incluso armadura B-500S (45
kgs/m3) con redondos del 12mm en horizontal y  10mm en v ertical, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colo-
cación. Según HEH
A0122000 0,180 h Oficial 1a paleta 23,02 4,1436
A0140000 0,720 h Manobre 19,25 13,8600
%NAAA00250 2,500 % Medios aux iliares 18,00 0,4500
B065E60C 1,050 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 73,04 76,6920
D0B2AA00 5,000 kg Acero b/corrug.obra y  manipulado en obra B500S 0,81 4,0500
TOTAL PARTIDA .................................................... 99,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E32B300P kg Armadura p/muros conten. AP500S barras corrug.,h<=3m
Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máx ima de 3 m, de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
A0124000 0,008 h Oficial 1a ferrallista 16,95 0,1356
A0134000 0,010 h Ay udante ferrallista 14,78 0,1478
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 0,30 0,0045
B0A14200 0,006 kg Alambre recocido,D=1,3mm 1,09 0,0065
D0B2A100 1,000 kg Acero b/corrug.obra y  manipulado taller B500S 0,81 0,8100
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E4BADA88 m2 Armadura malla el.b/corrug.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T
Armadura con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 10x 10 cm D:6-6 mm 6x 2,2 m B500T
UNE-EN 10080.  Cortado, doblado, armado y  colocado, p.p de mermas y  despunte.
A0124000 0,022 h Oficial 1a ferrallista 16,95 0,3729
A0134000 0,022 h Ay udante ferrallista 14,78 0,3252
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 0,70 0,0105
B0A14200 0,018 kg Alambre recocido,D=1,3mm 1,09 0,0196
B0B34121 1,200 m2 Malla el.b/corrug.ME 10x 10cm,D:3-3mm,6x 2,2m B500T 1,25 1,5000
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
E936PR17B1 m2 Solera hormigón HA-25/P/20/IIa,e=15cmcamión
Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de espesor 15
cm, elaborado en central, v ertido  y  colocado, p.p de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado . Según HEH
A0122000 0,110 h Oficial 1a paleta 23,02 2,5322
A0140000 0,240 h Manobre 19,25 4,6200
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 7,20 0,1080
B065960C 0,155 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 69,54 10,7787
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E774PR3260 m2 Lamina de PE Impermeable, incluido solapas.
A0127000 0,300 h Oficial 1a colocador 16,95 5,0850
A0137000 0,150 h Ay udante colocador 14,78 2,2170
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 7,30 0,1095
B7ZZ111B 0,700 m Cinta adhesiv a p/lám.PE perm.v apor 0,96 0,6720
B0A33300 0,300 cu Tachuelas acero long.=30mm 2,50 0,7500
B7713260 1,100 m2 Lámina PEAD permeable v apor,n/resist.intemp.,masa=52-64g/m2 1,78 1,9580
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E315PR21H4 m3 Hormigón zanja/pozo cimentación,HM-20/B/20IIa,camión-bomba
Hormigón en masa para armar HM-20/B/20IIa con tamaño máx imo del árido 20 mm, consistencia blanda,  elabora-
do en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación y  v igas riostras,  v ertido por medio de camión-bom-
ba, v ibrado y  colocación. Según HEH
A0140000 0,300 h Manobre 19,25 5,7750
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 5,80 0,0870
B064300B 1,100 m3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 63,00 69,3000
C1701100 0,100 h Camión bomba hormigonar 156,75 15,6750
TOTAL PARTIDA .................................................... 90,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.01.03  ESTRUCTURA
E4P1PR1651 u Pilar delta prefabricado de hormigón armado, de 5 m de altura li
Pilar delta prefabricado de hormigón armado, de 5 m de altura libre máx ima a definir con dirección facultativ a , Cal-
culado y  homologado para soporta 33 KN/m de carga y  sobrecarga. 16m de luz. Incluido tansporte y  colocado con
grúa.
A0121000 0,400 h Oficial 1a 16,95 6,7800
A0140000 0,400 h Manobre 19,25 7,7000
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 14,50 0,2175
B4P1P1651 1,000 u Pilar delta prefabricado de hormigón armado, de 5 m de altura li 437,00 437,0000
C150G800 0,250 h Grúa autopropulsada 12t 48,98 12,2450
TOTAL PARTIDA .................................................... 463,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E4PAP5335 m Viga delta prefabricado de hormigón armado,
Viga delta prefabricado de hormigón armado, Medidas a definir con definir con dirección facultativ a , Calculado y
homologado para soporta 33 KN/m de carga y  sobrecarga. Pendiente de 10% y   20'm de luz. Incluido tansporte y
colocado con grúa.
A0140000 0,100 h Manobre 19,25 1,9250
A0121000 0,050 h Oficial 1a 16,95 0,8475
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 2,80 0,0420
B4PAP5335 1,000 m Viga delta prefabricado de hormigón armado, 95,71 95,7100
C150GB00 0,050 h Grúa autopropulsada 40t 80,92 4,0460
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E4PAPPR5335 m Correas de cubierta de hormigón pretensado de altura 18cm y cant
Correas de cubierta de hormigón pretensado de altura 18cm y  canto 10cm en la parte inferior y  6 en la superior.
Modelo T180-04. Todo ello colocado y  montado. Incluido tansporte y  colocado con grúa. Viga biapoy ada de 6m de
luz.
A0140000 0,100 h Manobre 19,25 1,9250
A0121000 0,050 h Oficial 1a 16,95 0,8475
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 2,80 0,0420
B4PAPPR5335 1,000 m Correas de cubierta de hormigón pretensado de altura 18cm y  cant 15,20 15,2000
C150GB00 0,050 h Grúa autopropulsada 40t 80,92 4,0460
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.01.04  CUBIERTA
E54APRC15G m2 Cubierta deck placa pref. 50mm,1 plancha grecada acero galv. e=0
Cubierta deck con placa prefabricada de 50 mm de espesor, formada por una plancha grecada de acero galv aniza-
do  de 0,5 mm de espesor, aislamiento de poliuretano de densidad 40 kg/m3, impermeabilización con una lámina
bituminosa, colocada con fijaciones mecánicas a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecución
de apertura y  rematado de huecos. p.p de costes indirectos, según NTE/QTG-7
A0137000 0,100 h Ay udante colocador 14,78 1,4780
A0127000 0,400 h Oficial 1a colocador 16,95 6,7800
%NAAA00250 2,500 % Medios aux iliares 8,30 0,2075
B538715G 1,050 m2 Placa p/cub.deck 50mm,1 plancha grecada acero
galv .,e=0,5mm,aisl
21,78 22,8690
B0A5AA00 16,000 u Tornillo autorosc.,arand. 0,15 2,4000
TOTAL PARTIDA .................................................... 33,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.01.05  CERRAMIENTO Y ALBAÑILERIA
E4E2561C m2 Pared estructural,p/revestir,e=20cm,bloque cemento hueco,R-6,400
Pared estructural para rev estir, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de
400x 200x 200 mm, rev estir, liso, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento CEM
III, de dosificación 1:6 (5 N/mm2), con aditiv o inclusor aire/plastificante y  con una resistencia a compresión de la
pared  de 3 N/mm2
A0122000 0,480 h Oficial 1a paleta 23,02 11,0496
A0140000 0,240 h Manobre 19,25 4,6200
%NAAA00300 3,000 % Medios aux iliares 15,70 0,4710
B0E244L1 13,125 u Bloque hueco mortero cemento,liso 400x 200x 200mm,p/rev est. 1,27 16,6688
D071J641 0,017 m3 Mortero cemento escorias alto horno CEM III+arena piedra granit. 80,70 1,3719
TOTAL PARTIDA .................................................... 34,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
EARAPRAEE6 u Puerta basculante artic.2hojas,4,8mx3,5m,marco.metál.+ac.galv.+p
Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 4,8 m de anchura y  3,5 m de altura de luz de paso, con marco y  es-
tructura de perfileria de acero galv anizado, acabada con plancha de acero galv anizado y  prelacado, compensada
con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías y  cerradura, anclada con mortero  de cemen-
to 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l
A0121000 5,250 h Oficial 1a 16,95 88,9875
A0140000 5,250 h Manobre 19,25 101,0625
%NAAA00250 2,500 % Medios aux iliares 190,10 4,7525
BARAPRAEE6 1,000 u Puerta basculante artic.2hojas,4,8mx 3,5m,marco.metál.+acab.ac.ga 1.115,40 1.115,4000
D0701821 0,004 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena piedra granit., 86,49 0,3460
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.310,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EARAPRAE66 u Puerta basculante artic.2hojas,5,0mx2,0m,marco.metál.+ac.galv.+p
Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 5,0 m de anchura y  2,0 m de altura de luz de paso, con marco y  es-
tructura de perfileria de acero galv anizado, acabada con plancha de acero galv anizado y  prelacado, compensada
con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías y  cerradura, anclada con mortero  de cemen-
to 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l
A0121000 4,750 h Oficial 1a 16,95 80,5125
A0140000 4,750 h Manobre 19,25 91,4375
%NAAA00250 2,500 % Medios aux iliares 172,00 4,3000
BARAPRAE66 1,000 u Puerta basculante artic.2hojas,5,0mx 2,0m,marco.metál.+acab.ac.ga 781,85 781,8500
D0701821 0,004 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena piedra granit., 86,49 0,3460
TOTAL PARTIDA .................................................... 958,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
F6A1PRB400 m Enrejado acero h=2.50m
Cercado de enrejado metálico galv anizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 2,50m de altura y
postes de tubo de acero galv anizado por inmersión, de 48mm. de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero galv a-
nizado de 32mm de diámetro, totalmente montada i/recibido con mortero de cemento y  arena del rio ¼, tensores,
grupillas y  accesorios.
A013M000 0,220 h Ay udante montador 14,78 3,2516
A012M000 0,220 h Oficial 1a montador 17,52 3,8544
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 7,10 0,1065
B6AZ3136 0,340 u Poste intermedio acero galv .D=50mm h=3,4m 12,97 4,4098
B6AZA166 0,067 u Poste punto sing. acero galv .D=80mm h=3,4m 95,12 6,3730
B0A216SG 3,000 m2 Tela metál.simp.tors.alam.galv .50mm paso D=2,7mm 2,18 6,5400
D060P021 0,047 m3 Hormigón 200kg/m3,1:3:6,cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L
32,5R
75,40 3,5438
TOTAL PARTIDA .................................................... 28,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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F6A1PR1B400 m Vallado Parques
Valla de alambre ondulado tipo y  postes intermedios cada 2m. de tubo de 60x 60x 1mm. Ambos galv anizados por
inmersión totalmente montado e instalado.
A012M000 0,220 h Oficial 1a montador 17,52 3,8544
A013M000 0,220 h Ay udante montador 14,78 3,2516
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 7,10 0,1065
B0A25MXD 1,020 m2 Malla ond.alamb.,acero inox .,100mm paso malla,D=2mm 20,81 21,2262
B6AZ3136 0,340 u Poste intermedio acero galv .D=50mm h=3,4m 12,97 4,4098
B6AZA166 0,067 u Poste punto sing. acero galv .D=80mm h=3,4m 95,12 6,3730
D060P021 0,047 m3 Hormigón 200kg/m3,1:3:6,cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L
32,5R
75,40 3,5438
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EABGPRM762 u Puerta acero galv., 2bat.,150x220cm,tubo 40x20x1,5mm,chapas lisa
Puerta de acero galv anizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de 150x 220 cm,
con bastidor de tubo de 40x 20x 1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y  marco, cerradura de golpe, acabado
esmaltado, colocada
A012F000 0,400 h Oficial 1a cerrajero 17,22 6,8880
%NAAA00250 2,500 % Medios aux iliares 6,90 0,1725
BAZGC370 1,000 u Herrajes p/puerta int.precio medio,2bat. 33,73 33,7300
BABGPRMA62 1,000 u Puerta acero galv ., 2bat.,150x 220cm,tubo 40x 20x 1,5mm,chapas
lisa
231,65 231,6500
TOTAL PARTIDA .................................................... 272,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.02  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
E5ZJPR1D8P m Canalón semicirc.PVC rígido,D=200mm,col.
Canalón ex terior de sección semicircular  de PVC rígido, de diámetro 200 mm, colocada con piezas especiales.
Incluy e parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje
A0122000 0,400 h Oficial 1a paleta 23,02 9,2080
A0140000 0,200 h Manobre 19,25 3,8500
%NAAA00300 3,000 % Medios aux iliares 13,10 0,3930
B5ZHBD80 2,000 u Gancho+soportePVCp/canal.PVC d=200mm 5,00 10,0000
B5ZZJLPT 4,400 u Tornillo acero galv .5,4x 65mm,junta metal/goma,taco D=8/10mm 0,26 1,1440
B5ZH1D80 1,300 m Canalón ex terior semicirc.PVC rígido,D=200mm 5,68 7,3840
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E5ZJPR1D5P m Canalón semicirc.PVC rígido,D=125mm,col.
Canalón ex terior de sección semicircular  de PVC rígido, de diámetro 125 mm, colocada con piezas especiales.
Incluy e parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje
A0140000 0,150 h Manobre 19,25 2,8875
A0122000 0,300 h Oficial 1a paleta 23,02 6,9060
%NAAA00300 3,000 % Medios aux iliares 9,80 0,2940
B5ZHBD50 2,000 u Gancho+soportePVCp/can.PVC d=125mm s.rect. 1,96 3,9200
B5ZZJLPT 4,400 u Tornillo acero galv .5,4x 65mm,junta metal/goma,taco D=8/10mm 0,26 1,1440
B5ZH1D50 1,300 m Canalón ex terior semicirc.PVC rígido,D=125mm 2,99 3,8870
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
ED15PR63B571 m Bajante PVC-U pared maciza,B,DN=63mm,fija.meca.bridas
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 63 mm,
incluidas las piezas especiales y  fijado mecánicamente con bridas. Incluy e parte proporcional de mano de obra y
accesorios necesarios para su correcto montaje
A0137000 0,150 h Ay udante colocador 14,78 2,2170
A0127000 0,300 h Oficial 1a colocador 16,95 5,0850
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 7,30 0,1095
BD13PR63157B 1,400 m Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación
B,DN=63mm,long.=3m,p/enc
1,89 2,6460
BDW3PR63B500 0,330 u Accesorio genérico p/tub.PVC,D=63mm 1,47 0,4851
BDY3PR63B500 1,000 u Elemento mont. p/tub.PVC,D=63mm 0,03 0,0300
BD1ZPR632200 0,900 u Brida p/tub.PVC,D=63mm 0,92 0,8280
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ED11PR1B51 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=75mm, colgada
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm,
unión por adhesiv o, color gris, colocada en bajantes y  red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente
minima del 1%..   Incluy e parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5 para su correcto montaje
A013J000 0,180 h Ay udante fontanero 14,76 2,6568
A012J000 0,360 h Oficial 1a fontanero 17,52 6,3072
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 9,00 0,1350
BDW3B500 1,000 u Accesorio genérico p/tub.PVC,D=75mm 1,97 1,9700
BD13159B 1,250 m Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación
B,DN=75mm,long.=5m,p/enc
2,40 3,0000
BDY3B500 1,000 u Elemento mont. p/tub.PVC,D=75mm 0,03 0,0300
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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ED11PR1B61 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=90mm sobre so
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm y
3.2mm de espesor, unión por adhesiv o, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y  cama  de
arena, con una pendiente minima del 2%..   Incluy e parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios
según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5 para su correcto montaje
A013J000 0,180 h Ay udante fontanero 14,76 2,6568
A012J000 0,360 h Oficial 1a fontanero 17,52 6,3072
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 9,00 0,1350
BDW3B600 1,000 u Accesorio genérico p/tub.PVC,D=90mm 2,80 2,8000
BD13169B 1,250 m Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación
B,DN=90mm,long.=5m,p/enc
2,91 3,6375
BDY3B600 1,000 u Elemento mont. p/tub.PVC,D=90mm 0,04 0,0400
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ED11PR1B71 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=110mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 110 mm y  3.2mm de espesor, unión por
adhesiv o, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y  cama  de arena, con una pendiente mini-
ma del 2%..   Incluy e parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.  Se-
gún  UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.1 50,00 50,00 50,00 15,76 788,00
A012J000 0,360 h Oficial 1a fontanero 17,52 6,3072
A013J000 0,180 h Ay udante fontanero 14,76 2,6568
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 9,00 0,1350
BDY3B700 1,000 u Elemento mont. p/tub.PVC,D=110mm 0,08 0,0800
BD13179B 1,250 m Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación
B,DN=110mm,long.=5m,p/en
3,84 4,8000
BDW3B700 1,000 u Accesorio genérico p/tub.PVC,D=110mm 5,46 5,4600
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ED11PR1B81 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=125mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 125 mm y  3.2mm de espesor, unión por
adhesiv o, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y  cama  de arena, con una pendiente mini-
ma del 2%..   Incluy e parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.  Se-
gún  UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.1 46,00 46,00 46,00 15,88 730,48
A012J000 0,360 h Oficial 1a fontanero 17,52 6,3072
A013J000 0,180 h Ay udante fontanero 14,76 2,6568
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 9,00 0,1350
BDW3B800 1,000 u Accesorio genérico p/tub.PVC,D=125mm 7,64 7,6400
BD13189B 1,250 m Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación
B,DN=125mm,long.=5m,p/en
4,38 5,4750
BDY3B800 1,000 u Elemento mont. p/tub.PVC,D=125mm 0,11 0,1100
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ED15PRB971 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=160mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 160 mm y  3.2mm de espesor, unión por
adhesiv o, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y  cama  de arena, con una pendiente mini-
ma del 2%..   Incluy e parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.  Se-
gún  UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.1 60,00 60,00 60,00 17,07 1024,48
A0127000 0,400 h Oficial 1a colocador 16,95 6,7800
A0137000 0,200 h Ay udante colocador 14,78 2,9560
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 9,70 0,1455
BDW3B900 0,330 u Accesorio genérico p/tub.PVC,D=160mm 16,82 5,5506
BDY3B900 1,000 u Elemento mont. p/tub.PVC,D=160mm 0,25 0,2500
BD13197B 1,400 m Tubo PVC-U pared maciza,área aplicación
B,DN=160mm,long.=3m,p/en
5,37 7,5180
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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ED5APR1700 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=200mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 200 mm y  2.5mm de espesor, unión por
adhesiv o, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y  cama  de arena, con una pendiente mini-
ma del 2%..   Incluy e parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.  Se-
gún  UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.
A0127000 0,400 h Oficial 1a colocador 16,95 6,7800
A0137000 0,200 h Ay udante colocador 14,78 2,9560
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 9,70 0,1455
BDW3BA00 0,330 u Accesorio genérico p/tub.PVC,D=200mm 29,41 9,7053
BDY3BA00 1,000 u Elemento mont. p/tub.PVC,D=200mm 0,44 0,4400
B1ZDQ410 1,050 m Tubo PVC-U pared
maciza,saneam.s/presión,DN=200mm,SN2,p/unión an
8,66 9,0930
TOTAL PARTIDA .................................................... 29,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ED35PR8B45 u Arqueta paso,tapa regis.,38x38x40cm,pared e=13cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y  tapa registrable, de 38x 38x 40 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm de espesor de la-
drillo macizo  de 250x 120x 50 mm recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  enluci-
da por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabri-
cada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
A0140000 1,300 h Manobre 19,25 25,0250
A0122000 2,600 h Oficial 1a paleta 23,02 59,8520
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 84,90 1,2735
BD3Z2555 1,000 u Tapa pref.horm.arm.,50x 50x 5cm 12,50 12,5000
B064300C 0,043 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 63,00 2,7090
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,05 0,0011
B0512401 0,002 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,55 0,2071
B0F15E51 57,541 u Ladrillo macizo el.mec.,250x 120x 50mm,p/rev estir,categoría I,HD,U 0,22 12,6590
D070A4D1 0,039 m3 Mortero mix to cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena piedr 104,81 4,0876
TOTAL PARTIDA .................................................... 118,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
ED35PR8355 u Arqueta paso,tapa regis.,45x45x50cm,pared e=15cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y  tapa registrable, de 45x 45x 50 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de espesor de la-
drillo macizo  de 290x 140x 50 mm, recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  enlu-
cida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabri-
cada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
A0140000 1,700 h Manobre 19,25 32,7250
A0122000 3,300 h Oficial 1a paleta 23,02 75,9660
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 108,70 1,6305
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,05 0,0011
B0512401 0,003 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,55 0,3107
B064300C 0,059 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 63,00 3,7170
B0F15251 73,337 u Ladrillo macizo el.mec.,290x 140x 50mm,p/rev estir,categoría I,HD,U 0,28 20,5344
BD3Z2665 1,000 u Tapa pref.horm.arm.,60x 60x 5cm 15,62 15,6200
D070A4D1 0,062 m3 Mortero mix to cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena piedr 104,81 6,4982
TOTAL PARTIDA .................................................... 157,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS
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ED35PR8D55 u Arqueta paso,tapa regis.,51x51x50cm,pared e=13cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y  tapa registrable, de 51x 51x 50 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm de espesor de la-
drillo macizo  de 250x 120x 50 mm recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  enluci-
da por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabri-
cada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
A0122000 4,100 h Oficial 1a paleta 23,02 94,3820
A0140000 2,100 h Manobre 19,25 40,4250
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 134,80 2,0220
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,05 0,0011
B0512401 0,003 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,55 0,3107
B064300C 0,062 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 63,00 3,9060
B0F15E51 90,255 u Ladrillo macizo el.mec.,250x 120x 50mm,p/rev estir,categoría I,HD,U 0,22 19,8561
BD3Z2665 1,000 u Tapa pref.horm.arm.,60x 60x 5cm 15,62 15,6200
D070A4D1 0,063 m3 Mortero mix to cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena piedr 104,81 6,6030
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
ED35PR8F65 u Arqueta paso,tapa regis.,63x51x80cm,pared e=13cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y  tapa registrable, de 63x 51x 80 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm de espesor de la-
drillo macizo  de 250x 120x 50 mm recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  enluci-
da por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabri-
cada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
A0122000 5,900 h Oficial 1a paleta 23,02 135,8180
A0140000 3,000 h Manobre 19,25 57,7500
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 193,60 2,9040
B0512401 0,005 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,55 0,5178
B064300C 0,120 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 63,00 7,5600
B0111000 0,002 m3 Aigua 1,05 0,0021
BD3ZPR2886 1,000 u Tapa pref.horm.arm.,63x 51x 6cm 30,21 30,2100
B0F15E51 130,306 u Ladrillo macizo el.mec.,250x 120x 50mm,p/rev estir,categoría I,HD,U 0,22 28,6673
D070A4D1 0,091 m3 Mortero mix to cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena piedr 104,81 9,5377
TOTAL PARTIDA .................................................... 272,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ED35PR8986 u Arqueta paso,tapa regis.,63x51x120cm,pared e=15cm ladrillo maciz
Arqueta de paso y  tapa registrable, de 63x 51x 120 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de espesor de
ladrillo macizo  de 290x 140x 50 mm  recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y  enlucida por dentro con
mortero 1:8, sobre solera de hormigón en masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón ar-
mado, s/NTE-ISS-50/51
A0122000 9,300 h Oficial 1a paleta 23,02 214,0860
A0140000 4,700 h Manobre 19,25 90,4750
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 304,60 4,5690
B0F15251 205,337 u Ladrillo macizo el.mec.,290x 140x 50mm,p/rev estir,categoría I,HD,U 0,28 57,4944
BD3ZPR2886 1,000 u Tapa pref.horm.arm.,63x 51x 6cm 30,21 30,2100
B064300C 0,250 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 63,00 15,7500
B0512401 0,010 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,55 1,0355
B0111000 0,003 m3 Aigua 1,05 0,0032
D0701461 0,180 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena piedra granit., 72,39 13,0302
TOTAL PARTIDA .................................................... 426,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.03  INSTALACION FONTANERIA
EFB1PR8455 m Tubo de polietileno de alta densidad PE 100, de 50 mm de presión
Tubo de polietileno de alta densidad PE 100, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 Kg/cm2 de presión nominal,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15cm de espeesor, protegida contra heladas.  .
Incluy e parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje., sin incluir la  ex -
cav ación pero si el relleno posterior de la zanja, colocada.  s/NTE-IFA-13
A012M000 0,200 h Oficial 1a montador 17,52 3,5040
A013M000 0,200 h Ay udante montador 14,78 2,9560
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 6,50 0,0975
BFWB1805 0,300 u Accesorio p/tubos poliet.alta dens. DN=50mm, plást.,p/conec.pres 8,36 2,5080
BFYB1805 1,000 u Pp.elem.mont.p/tubos poliet.alta dens. DN=50mm,conect.presión 0,05 0,0500
BFB1PR8400 1,020 m Tubo PE 100,DN=50mm,PN=10 Kg/cm2 2,73 2,7846
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
EFB2PR7355 m Tubo de polietileno PE100, DN=40 mm de presión nominal de 6 Kg/c
Tubo de polietileno PE100, DN=40 mm de presión nominal de 6 Kg/cm2.  Incluido todo tipo de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, colocada y  probada.  s/NTE-IFA-11. Incluy e parte proporcional de mano de obra y  acce-
sorios necesarios para su correcto montaje.
A013M000 0,080 h Ay udante montador 14,78 1,1824
A012M000 0,080 h Oficial 1a montador 17,52 1,4016
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 2,60 0,0390
BFB2PR7300 1,020 m Tubo de polietileno PE100, DN=40 mm de presión nominal de 6 Kg/c 3,41 3,4782
BFWB2705 0,300 u Accesorio p/tubos PE baja dens. DN=40mm, plást.,p/conec.presión 4,37 1,3110
BFYB2705 1,000 u Pp.elem.mont.p/tubos PE baja dens. DN=40mm,conect.presión 0,11 0,1100
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
EN31PR9727 u Llave de esfera de latón especial, de diámetro nominal 2´´.   s/
Llav e de esfera de latón especial, de diámetro nominal 2´´.  s/DIN 17660. Incluy e parte proporcional de mano de
obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
A013M000 0,300 h Ay udante montador 14,78 4,4340
A012M000 0,300 h Oficial 1a montador 17,52 5,2560
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 9,70 0,1455
BN31PR9720 1,000 u Llav e de esfera de latón especial, de diámetro nominal 2´´.  s/D 27,30 27,3000
TOTAL PARTIDA .................................................... 37,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
GFBBPR1335 u Codo de 90 °, de polietileno de 50 mm de DN, colocado.
Codo de 90 °, de polietileno de 50 mm de DN, colocado. Incluy e parte proporcional de mano de obra y  accesorios
necesarios para su correcto montaje.
A012M000 0,220 h Oficial 1a montador 17,52 3,8544
A013M000 0,220 h Ay udante montador 14,78 3,2516
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 7,10 0,1065
BFBBPR1335 1,000 u Codo de 90 °, de polietileno de 50 mm de DN. 21,35 21,3500
TOTAL PARTIDA .................................................... 28,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EJ19PR5741 u Bebedero totalmente instalado.
Bebedero totalmente instalado.. Incluy e parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su co-
rrecto montaje.
A0140000 0,450 h Manobre 19,25 8,6625
A0122000 0,900 h Oficial 1a paleta 23,02 20,7180
%NAAA00250 2,500 % Medios aux iliares 29,40 0,7350
BJ1ZQ000 2,000 u Soporte mural sanit. 18,60 37,2000
BJ19PR5741 1,000 u Bebedero totalmente instalado. 86,24 86,2400
D0701641 0,001 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 75,30 0,0753
TOTAL PARTIDA .................................................... 153,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EN31PR4427 u Válvula de PE de D=16, con apertura manual
Suministro prueba de instalación de Válv ula de PE de D=16, con apertura manual. Incluy e parte proporcional de
mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
A012M000 0,165 h Oficial 1a montador 17,52 2,8908
A013M000 0,165 h Ay udante montador 14,78 2,4387
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 5,30 0,0795
BN31PR4420 1,000 u Suministro prueba de instalación de Válv ula de PE de D=16, con a 10,48 10,4800
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
GFBBPRT1335 u ´´T´´ en PE 40/40/16 mm, montada, colocada y probada.
´´T´´ en PE 40/40/16 mm, montada, colocada y  probada. . Incluy e parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios para su correcto montaje.
A013M000 0,220 h Ay udante montador 14,78 3,2516
A012M000 0,220 h Oficial 1a montador 17,52 3,8544
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 7,10 0,1065
BFBBPRT1335 1,000 u ´´T´´ en PE 40/40/16 mm 5,24 5,2400
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EN23PR5A27 u Grifo metálico de agua fría, montado, instalado y probado.
Grifo metálico de agua fría, montado, instalado y  probado. Incluy e parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios para su correcto montaje.
A012M000 0,165 h Oficial 1a montador 17,52 2,8908
A013M000 0,165 h Ay udante montador 14,78 2,4387
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 5,30 0,0795
BN23PR5A20 1,000 u Grifo metálico de agua fría, montado, instalado y  probado 34,66 34,6600
TOTAL PARTIDA .................................................... 40,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
EN31PR53P7 u Válvula de bola, de diámetro:20mm
Válv ula de bola, de diámetro:20mm,  montada superficialmente, probada. Incluy e parte proporcional de mano de
obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
A013M000 0,165 h Ay udante montador 14,78 2,4387
A012M000 0,165 h Oficial 1a montador 17,52 2,8908
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 5,30 0,0795
BN31PR53P0 1,000 u Válv ula de bola, de diámetro:20mm, 11,54 11,5400
TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EFB2PR4355 m Tubo de polietileno PE100, DN=20 mm de presión nominal de 6 Kg/c
Tubo de polietileno PE100, DN=20 mm de presión nominal de 6 Kg/cm2.  Incluido todo tipo de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, colocada y  probada.  s/NTE-IFA-11. Incluy e parte proporcional de mano de obra y  acce-
sorios necesarios para su correcto montaje.
A012M000 0,050 h Oficial 1a montador 17,52 0,8760
A013M000 0,050 h Ay udante montador 14,78 0,7390
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 1,60 0,0240
BFYB2405 1,000 u Pp.elem.mont.p/tubos PE baja dens. DN=20mm,conect.presión 0,03 0,0300
BFWB2405 0,300 u Accesorio p/tubos PE baja dens. DN=20mm, plást.,p/conec.presión 1,61 0,4830
BFB2PR4300 1,020 m Tubo de polietileno PE100, DN=20 mm de presión nominal de 6 Kg/c 2,56 2,6112
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.04  INSTALACION ELECTRICIDAD
EGC12A12 u Grupo electrógeno,3-7,5kVA,selecc.,diésel,fijo,automát.,inst.
Grupo electrógeno de 3 hasta 7,5 kVA de potencia, con selección de tensión, con motor diésel, de tipo fijo, sistema
de funcionamiento automático e instalado
A013H000 0,260 h Ay udante electricista 14,76 3,8376
A012H000 0,260 h Oficial 1a electricista 17,52 4,5552
%NAAA00250 2,500 % Medios aux iliares 8,40 0,2100
BGC12A12 1,000 u Grupo electrógeno 3-7,5kVA,selecc. tensión,diésel,fijo,automát. 3.017,31 3.017,3100
BGWC1000 1,000 u P.p.accesorios p/gr.electóg. 73,58 73,5800
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.099,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
EG11UA16 u CGP PRFV 160A,UNESA-9,base NH T-0,IP41-IK09
Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 160 A, según esquema UNESA número 9,
incluida base portafusibles tripolar NH T-1 (sin los fusibles) i neutro amov ible, conex ión mediante tornillos inox ida-
bles M10, grado de protección IP41 IK09, montada superficialmente
A013H000 1,000 h Ay udante electricista 14,76 14,7600
A012H000 1,000 h Oficial 1a electricista 17,52 17,5200
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 32,30 0,4845
BG11UA16 1,000 u CGP PRFV 160A,UNESA-9,base NH T-0,IP41-IK09 97,50 97,5000
BGW11000 1,000 u P.p.accesorios caja gral.protección 11,25 11,2500
TOTAL PARTIDA .................................................... 141,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
EG145502 u Caja p/cuadro distrib.,metál.+puerta,2x12módulos,mont.superf.
Caja para cuadro de distribución, metálica con puerta, para dos hileras de doce módulos y  montada superficial-
mente
A013H000 0,025 h Ay udante electricista 14,76 0,3690
A012H000 0,025 h Oficial 1a electricista 17,52 0,4380
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 0,80 0,0120
BGW14000 1,000 u P.p.accesorios caja p/cuadro distrib. 1,35 1,3500
BG145502 1,000 u Caja p/cuadro distrib.,metál.+puerta,2 hil.x 12módulos,p/mont.sup 125,97 125,9700
TOTAL PARTIDA .................................................... 128,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
EG41149D u Interruptor auto.magnet.I=25A,ICP-M,bipol.(2P),corte=6000A,2mód.
Interruptor automático magnetotérmico  de 25 A de intensidad nominal, tipo ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de corte según UNE-20317, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
A013H000 0,200 h Ay udante electricista 14,76 2,9520
A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 17,52 3,5040
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 6,50 0,0975
BG41149D 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=25A,ICP-M,bipol.(2P),corte=6000A,2mód 25,41 25,4100
BGW41000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,37 0,3700
TOTAL PARTIDA .................................................... 32,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
EG41T49D u Int.auto.IGA I=25A,PIA curvaC,bipol.(2P)+bobina emisión,6000A,3m
Interruptor automático magnetotérmico tipo IGA de 25 A de intensidad nominal, con PIA curv a C, bipolar (2P) con
bobina de emisión, de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 3 módulos DIN de 18 mm de ancho,
montado en perfil DIN
A013H000 0,200 h Ay udante electricista 14,76 2,9520
A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 17,52 3,5040
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 6,50 0,0975
BG41T49D 1,000 u Int.auto.IGA I=25A,PIA curv aC,bipol.(2P)+bobina emisión,6000A,3m 24,01 24,0100
BGW41000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,37 0,3700
TOTAL PARTIDA .................................................... 30,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,3A,fij.inst.,
Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad
0,3 A, de desconex ión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y  con indicador mecánico de defecto, cons-
truido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado
en perfil DIN
A013H000 0,200 h Ay udante electricista 14,76 2,9520
A012H000 0,350 h Oficial 1a electricista 17,52 6,1320
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 9,10 0,1365
BG42439H 1,000 u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,3A,fij.inst., 61,11 61,1100
BGW42000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.dif. 0,34 0,3400
TOTAL PARTIDA .................................................... 70,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EG415D9H u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A
Interruptor automático magnetotérmico  de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curv a C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de corte según UNE-EN 60898 y  de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de
18 mm de ancho, montado en perfil DIN
A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 17,52 3,5040
A013H000 0,200 h Ay udante electricista 14,76 2,9520
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 6,50 0,0975
BG415D9H 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA curv aC,bipol.(2P),corte=6000A 29,57 29,5700
BGW41000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,37 0,3700
TOTAL PARTIDA .................................................... 36,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EG415D9F u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A
Interruptor automático magnetotérmico  de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curv a C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de corte según UNE-EN 60898 y  de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de
18 mm de ancho, montado en perfil DIN
A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 17,52 3,5040
A013H000 0,200 h Ay udante electricista 14,76 2,9520
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 6,50 0,0975
BGW41000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,37 0,3700
BG415D9F 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA curv aC,bipol.(2P),corte=6000A 23,85 23,8500
TOTAL PARTIDA .................................................... 30,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EG415D99 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A
Interruptor automático magnetotérmico  de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curv a C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de corte según UNE-EN 60898 y  de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de
18 mm de ancho, montado en perfil DIN
A013H000 0,200 h Ay udante electricista 14,76 2,9520
A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 17,52 3,5040
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 6,50 0,0975
BGW41000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,37 0,3700
BG415D99 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA curv aC,bipol.(2P),corte=6000A 21,05 21,0500
TOTAL PARTIDA .................................................... 27,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EG315154 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x6mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), unipolar, de sec-
ción 1 x  6 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo
A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 17,52 0,7008
A013H000 0,040 h Ay udante electricista 14,76 0,5904
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 1,30 0,0195
BG315150 1,020 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x 6mm2 1,81 1,8462
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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EG315144 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x4mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), unipolar, de sec-
ción 1 x  4 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo
A013H000 0,015 h Ay udante electricista 14,76 0,2214
A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 17,52 0,2628
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 0,50 0,0075
BG315140 1,020 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x 4mm2 1,42 1,4484
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EG315134 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x2,5mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), unipolar, de sec-
ción 1 x  2,5 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo
A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 17,52 0,2628
A013H000 0,015 h Ay udante electricista 14,76 0,2214
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 0,50 0,0075
BG315130 1,020 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x 2,5mm2 1,03 1,0506
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EG315124 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x1,5mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), unipolar, de sec-
ción 1 x  1,5 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo
A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 17,52 0,2628
A013H000 0,015 h Ay udante electricista 14,76 0,2214
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 0,50 0,0075
BG315120 1,020 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x 1,5mm2 0,74 0,7548
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
EH119257 u Luminaria chasis planch.ac.esmalt.,difusor parab.,T26/G13,(2x36W
Luminaria decorativ a bitubo con chasis de plancha de acero esmaltado y  difusor parabólico, con 2 tubos (bitubo)
de fluorescencia T26/G13  de 36W, (2x 36W), con reactancia electrónica , instalada superficialmente al forjado
A013H000 0,240 h Ay udante electricista 14,76 3,5424
A012H000 0,240 h Oficial 1a electricista 17,52 4,2048
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 7,70 0,1155
BH119252 1,000 u Luminaria p/mont.superf.,chasis planch.ac.esmalt.,difusor parab. 66,23 66,2300
BHU8T3D0 2,000 u Lámp.fluorescente tub.,T26/G13,36W,color estándard,IRC=70-85 8,63 17,2600
BHW11000 1,000 u P.p.accesorios,lumin.decor.tub.fluor.,mont.superf. 0,51 0,5100
TOTAL PARTIDA .................................................... 91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EH110343 u Luminaria chasis alum.anodiz.s/difus.,T26/G13,(1x58W),reac.elect
Luminaria decorativ a monotubo con chasis de aluminio anodizado sin difusor, con 1 tubo de fluorescencia T26/G13
de 58W, (1x 58W), con reactancia electrónica , instalada suspendida
A012H000 0,350 h Oficial 1a electricista 17,52 6,1320
A013H000 0,350 h Ay udante electricista 14,76 5,1660
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 11,30 0,1695
BHW11000 1,000 u P.p.accesorios,lumin.decor.tub.fluor.,mont.superf. 0,51 0,5100
BHU8T3Q0 1,000 u Lámp.fluorescente tub.,T26/G13,58W,color estándard,IRC=70-85 8,88 8,8800
BH110340 1,000 u Luminaria p/mont.superf.,chasis alum.anodiz.,s/difus.,T26/G13,(1 75,16 75,1600
TOTAL PARTIDA .................................................... 96,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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GHQ61G74 u Proyector intensivo,halog.250W,circ.,cerrado,mont.c/lira
Proy ector para ex teriores con reflector de distribución intensiv a, con lámpara de halogenuros metálicos  de 250 W,
de forma circular, cerrado y  montado con lira
A012H000 0,483 h Oficial 1a electricista 17,52 8,4622
A013H000 0,483 h Ay udante electricista 14,76 7,1291
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 15,60 0,2340
BHQ61G70 1,000 u Proy ector intensiv o,halog. 250W,circ.,cerrado 180,24 180,2400
BHWQ6000 1,000 u P.p.accesorios proy ectores halógenos met. 21,36 21,3600
TOTAL PARTIDA .................................................... 217,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
EG63D15S u Toma corrientebipolar+tierra lateral,(2P+T),16A250V,c/tapa+caja
Toma de corriente de superficie, bipolar com toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y  caja estanca,
con grado de protección IP-55, precio alto, montada superficialmente
A012H000 0,150 h Oficial 1a electricista 17,52 2,6280
A013H000 0,183 h Ay udante electricista 14,76 2,7011
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 5,30 0,0795
BG63D15S 1,000 u Toma corriente,p/mont.superf.,(2P+T),16A/250V,c/tapa+caja estanc 3,40 3,4000
BGW63000 1,000 u P.p.accesorios p/enchu. 0,33 0,3300
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.05  MATERIAL GANADERO
F6A2PRU010 m Jaulas de parto. Valla galvanizada para jaula de parto. 150 x 11
Jaulas de parto. Valla lateral galv anizada para jaula de parto. La parte baja de chapa con una altura de 30 cm para
que no salgan los corderos recien nacidos. Largo x  Alto 150 x  110 cm. Peso 14 kg.
A013M000 0,300 h Ay udante montador 14,78 4,4340
A012N000 0,300 h Oficial 1a  de obra pública 16,95 5,0850
A012M000 0,300 h Oficial 1a montador 17,52 5,2560
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 14,80 0,2220
B0CHPRLB0B 1,000 m2 Valla galv anizada para jaula de parto. 150 x  110 cm 47,38 47,3800
TOTAL PARTIDA .................................................... 62,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
EJ71P1723 u Comederos. Tolva ABC de 50 litros en polipropileno
Comederos. Tolv a ABC de 50 litros en polipropileno. Para colgar en una v alla. Medidas: 124 x  35 x  41. Peso 7 kg
A0121000 0,100 h Oficial 1a 16,95 1,6950
A0140000 0,100 h Manobre 19,25 1,9250
%NAAA00250 2,500 % Medios aux iliares 3,60 0,0900
BJ71P1720 1,000 u Comederos. Tolv a ABC de 50 litros en polipropileno 54,00 54,0000
TOTAL PARTIDA .................................................... 57,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
F6A2PRU011 m Valla galvanizada con la parte inferior, 65 cm, enrejillada
Valla galv anizada con la parte inferior, 65 cm, enrejillada. No necesita pasador para empalmar con otra. Alto 110
Largo 240 Peso 15 kg
A012N000 0,150 h Oficial 1a  de obra pública 16,95 2,5425
A013M000 0,150 h Ay udante montador 14,78 2,2170
A012M000 0,150 h Oficial 1a montador 17,52 2,6280
%NAAA00150 1,500 % Medios aux iliares 7,40 0,1110
B0CHPRLB01 1,000 m2 Valla galv anizada con la parte inferior, 65 cm, enrejillada. 52,00 52,0000
TOTAL PARTIDA .................................................... 59,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.01  CONSTRUCCIÓN
SUBCAPÍTULO 01.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
E2211022 m2 Limpieza+desbroce terreno,mec.,carga mec.s/camión
Limpieza y desbroce del terreno, con mecánicos y  carga mecánica sobre camión
Nav e de cebo 1 60,000 20,000 1.200,000
Henil 1 20,000 12,000 240,000
Parque ex terior y  comederos 1 60,000 28,000 1.680,000
Estercolero 1 14,000 14,000 196,000
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 1,500
Solera deposito animales 1 1,000 1,500 1,500
3.319,000 1,96 6.505,24
E222PR2423 m3 Excavación zanja/pozo h<=4m,tierr.compact.,mec.+tierras
Excavación de zanjas y  pozos de hasta 4 m de profundidad, en terreno compacto, medios mecáni-
cos, extracción tierras dejadas al borde y perfillado de laterales y  fondo con la perfeccion que sea po-
sible.  Para cimentaciones y obras de fabrica.
Zapatas Nav e de cebo 26 1,500 2,500 1,000 97,500
Zapatas Henil 8 1,500 2,500 1,000 30,000
Riostra Nav e de cebo 1 115,000 0,400 0,400 18,400
Riostra Henil 1 48,000 0,400 0,400 7,680
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 2,000 3,000
156,580 4,81 753,15
E222PRB223 m3 Excav.y posterior relleno zanja instal.,h<=1m,terreno blando,m.m
Excavación de zanja para paso de instalaciones de hasta 1 m de profundidad, en terreno blando, con
medios mecánicos, posterior relleno, apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p de
costes indirectos.
Tubería de agua 1 220,000 0,500 1,000 110,000
Tubería Saneamiento Nav e de Cebo 1 2,000 60,000 0,500 60,000
Tubería Saneamiento Nav e de Cebo 1 1,000 13,000 0,500 6,500
Tubería Saneamiento Henil 2 12,000 0,500 1,000 12,000
Tubería Saneamiento Henil 1 20,000 0,500 1,000 10,000
Tubería Saneamiento Henil 1 9,000 0,500 1,000 4,500
203,000 19,00 3.857,00
E2R35067 m3 Transp.tierras,instal.gestión residuos,camión 12t,carg.mec.,rec.
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y  tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 5 y  hasta 10 km
332,000 4,24 1.407,68
E921PR101F m3 Relleno y compactación por medios mecanicos de zahorras
Relleno y compactación por medios mecanicos de zahorras seleccionadas sobre terreno limpio y
compactado. Profundidad 0,15m.
Nav e de cebo 1 60,000 20,000 0,150 180,000
Henil 1 20,000 12,000 0,150 36,000
Parque ex terior y  comederos 1 60,000 28,000 0,150 252,000
Estercolero 1 14,000 14,000 0,150 29,400
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 0,150 0,225
Solera deposito animales 1 1,000 1,500 0,150 0,225
497,850 31,46 15.662,36
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS...... 28.185,43
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SUBCAPÍTULO 01.01.02  CIMENTACIÓN
E315PR22G3 m3 Hormigón relleno de zapatas y zanjas cimentación,HA-25/P/20/IIa,
Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa limpieza, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de
cimentación,  incluso encamilllado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colo-
cación.
Nav e de cebo 1 60,000 20,000 0,300 360,000
Henil 1 20,000 12,000 0,300 72,000
Parque ex terior y  comederos 1 60,000 28,000 0,300 504,000
Estercolero 1 14,000 14,000 0,300 58,800
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 0,300 0,450
Solera deposito animales 1 1,000 1,500 0,300 0,450
995,700 85,09 84.724,11
E315PR22H3 m3 Hormigón zanja/pozo cimentación,HA-25/B/20/IIa,cubilote
Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa con tamaño máximo del árido 20 mm,, elaborado en
central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación y v igas riostras,  vertido por medios manua-
les, v ibrado y colocación. Según HEH
Zapatas Nav e de cebo 26 1,500 2,500 1,000 97,500
Zapatas Henil 8 1,500 2,500 1,000 30,000
Riostra Nav e de cebo 1 115,000 0,400 0,400 18,400
Riostra Henil 1 48,000 0,400 0,400 7,680
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 2,000 3,000
156,580 85,09 13.323,39
E93618D1 m2 Solera hormigón HA-25/B/20/IIa,e=25cmcamión
Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, de
espesor 25 cm, colocado desde camión
Nav e de cebo 1 60,000 20,000 1.200,000
Henil 1 20,000 12,000 240,000
1.440,000 26,68 38.419,20
E325PR16G3 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-30/P/20/IIa, incluso armadura B-500S
Hormigón en masa para armar HA-30/P/20/IIa con tamaño máximo del árido 20 mm,, incluso arma-
dura B-500S (45 kgs/m3) con redondos del 12mm en horizontal y  10mm en vertical, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocación. Según HEH
Estercolero 1 28,000 2,400 2,000 134,400
134,400 99,20 13.332,48
E32B300P kg Armadura p/muros conten. AP500S barras corrug.,h<=3m
Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima de 3 m, de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
Armadura base Zapatas Aprisco
D.20mm
1170 1.170,000
Armadura base Zapatas Henil D.20mm 360 360,000
Armadura Riostras Aprisco D.20mm 500 500,000
Armadura Riostras Henil D.20mm 192 192,000
Armadura Riostras Aprisco D.8mm 1424 1.424,000
Armadura Riostras Henil D.8mm 520 520,000
4.166,000 1,10 4.582,60
E4BADA88 m2 Armadura malla el.b/corrug.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T
Armadura con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 10x10 cm D:6-6 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080.  Cortado, doblado, armado y colocado, p.p de mermas y despunte.
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 1,500
Estercolero 1 14,000 14,000 196,000
Solera nav e de aprisco 1 60,000 20,000 1.200,000
Solera Henil 1 12,000 20,000 240,000
1.637,500 2,23 3.651,63
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E936PR17B1 m2 Solera hormigón HA-25/P/20/IIa,e=15cmcamión
Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, de
espesor 15 cm, elaborado en central, vertido  y  colocado, p.p de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado . Según HEH
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 1,500
Estercolero 1 14,000 14,000 196,000
Deposito Lix iv iados 1 1,000 1,000 1,000
198,500 18,04 3.580,94
E774PR3260 m2 Lamina de PE Impermeable, incluido solapas.
Lamina de PE Impermeable, incluido solapas.
Fosa de cadáv eres 1 1,000 1,500 1,500
Estercolero 1 14,000 14,000 196,000
Deposito de Agua 1 7,000 7,000 49,000
246,500 10,79 2.659,74
E315PR21H4 m3 Hormigón zanja/pozo cimentación,HM-20/B/20IIa,camión-bomba
Hormigón en masa para armar HM-20/B/20IIa con tamaño máximo del árido 20 mm, consistencia
blanda,  elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación y v igas riostras,  vertido
por medio de camión-bomba, v ibrado y colocación. Según HEH
Baden de desinfección 6,48 6,480
6,480 90,84 588,64
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.02  CIMENTACIÓN........................... 164.862,73
SUBCAPÍTULO 01.01.03  ESTRUCTURA
E4P1PR1651 u Pilar delta prefabricado de hormigón armado, de 5 m de altura li
Pilar delta prefabricado de hormigón armado, de 5 m de altura libre máxima a definir con dirección fa-
cultativa , Calculado y homologado para soporta 33 KN/m de carga y sobrecarga. 16m de luz. In-
cluido tansporte y  colocado con grúa.
Pilares Aprisco 26 4,500 117,000
Pilares Henil 8 4,500 36,000
153,000 463,94 70.982,82
E4PAP5335 m Viga delta prefabricado de hormigón armado,
Viga delta prefabricado de hormigón armado, Medidas a definir con definir con dirección facultativa ,
Calculado y homologado para soporta 33 KN/m de carga y sobrecarga. Pendiente de 10%  y  20'm
de luz. Incluido tansporte y  colocado con grúa.
Pilares Aprisco 11 20,000 220,000
Pilares Henil 3 20,000 60,000
280,000 102,57 28.719,60
E4PAPPR5335 m Correas de cubierta de hormigón pretensado de altura 18cm y cant
Correas de cubierta de hormigón pretensado de altura 18cm y canto 10cm en la parte inferior y  6 en
la superior. Modelo T180-04. Todo ello colocado y montado. Incluido tansporte y  colocado con grúa.
Viga biapoyada de 6m de luz.
Aprisco 120 6,000 720,000
Henil 24 6,000 144,000
864,000 22,06 19.059,84
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.03  ESTRUCTURA............................ 118.762,26
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SUBCAPÍTULO 01.01.04  CUBIERTA
E54APRC15G m2 Cubierta deck placa pref. 50mm,1 plancha grecada acero galv. e=0
Cubierta deck con placa prefabricada de 50 mm de espesor, formada por una plancha grecada de
acero galvanizado  de 0,5 mm de espesor, aislamiento de poliuretano de densidad 40 kg/m3, imper-
meabilización con una lámina bituminosa, colocada con fijaciones mecánicas a la estructura con gan-
chos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de apertura y  rematado de huecos. p.p de costes indirec-
tos, según NTE/QTG-7
Aprisco 2 60,000 10,000 1.200,000
Henil 2 12,000 10,000 240,000
1.440,000 33,73 48.571,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.04  CUBIERTA.................................. 48.571,20
SUBCAPÍTULO 01.01.05  CERRAMIENTO Y ALBAÑILERIA
E4E2561C m2 Pared estructural,p/revestir,e=20cm,bloque cemento hueco,R-6,400
Pared estructural para revestir, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6,
de 400x200x200 mm, revestir, liso, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero
de cemento CEM III, de dosificación 1:6 (5 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastificante y  con una
resistencia a compresión de la pared  de 3 N/mm2
Almacen 2 60,000 4,500 540,000
2 20,000 4,500 180,000
Nav e 2 12,000 4,500 108,000
2 20,000 4,500 180,000
1.008,000 34,18 34.453,44
EARAPRAEE6 u Puerta basculante artic.2hojas,4,8mx3,5m,marco.metál.+ac.galv.+p
Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 4,8 m de anchura y  3,5 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero galvanizado y
prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías y  cerra-
dura, anclada con mortero  de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l
Puerta Aprisco 2 2,000
Puerta Almacen 2 2,000
4,000 1.310,55 5.242,20
EARAPRAE66 u Puerta basculante artic.2hojas,5,0mx2,0m,marco.metál.+ac.galv.+p
Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 5,0 m de anchura y  2,0 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero galvanizado y
prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías y  cerra-
dura, anclada con mortero  de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l
Puerta acceso ex plotación 1 1,000
1,000 958,45 958,45
F6A1PRB400 m Enrejado acero h=2.50m
Cercado de enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 2,50m
de altura y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48mm. de diámetro y  tornapuntas
de tubo de acero galvanizado de 32mm de diámetro, totalmente montada i/recibido con mortero de
cemento y  arena del rio ¼, tensores, grupillas y  accesorios.
Vallado perimetral 1 250,000 250,000
250,000 28,08 7.020,00
F6A1PR1B400 m Vallado Parques
Valla de alambre ondulado tipo y  postes intermedios cada 2m. de tubo de 60x60x1mm. Ambos gal-
vanizados por inmersión totalmente montado e instalado.
50,000 42,77 2.138,50
EABGPRM762 u Puerta acero galv., 2bat.,150x220cm,tubo 40x20x1,5mm,chapas lisa
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de
150x220 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y  marco,
cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada
Puertas nav e Aprisco 5 5,000
5,000 272,44 1.362,20
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.05  CERRAMIENTO Y
ALBAÑILERIA...................................................................................
51.174,79
TOTAL CAPÍTULO 01.01  CONSTRUCCIÓN......................................................................................................... 411.556,41
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CAPÍTULO 01.02  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
E5ZJPR1D8P m Canalón semicirc.PVC rígido,D=200mm,col.
Canalón exterior de sección semicircular  de PVC rígido, de diámetro 200 mm, colocada con piezas
especiales. Incluye parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto
montaje
Nav e de cebo 120 120,000
120,000 31,98 3.837,60
E5ZJPR1D5P m Canalón semicirc.PVC rígido,D=125mm,col.
Canalón exterior de sección semicircular  de PVC rígido, de diámetro 125 mm, colocada con piezas




ED15PR63B571 m Bajante PVC-U pared maciza,B,DN=63mm,fija.meca.bridas
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1,
de DN 63 mm, incluidas las piezas especiales y  fijado mecánicamente con bridas. Incluye parte pro-
porcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje
Bajante Henil 4 4,500 18,000
18,000 11,40 205,20
ED11PR1B51 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=75mm, colgada
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1,
de DN 75 mm, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y  red de saneamiento horizontal
colgada, con una pendiente minima del 1% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5 para su correcto montaje
Bajantes nav e de Aprisco 8 4,500 36,000
36,000 14,10 507,60
ED11PR1B61 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=90mm sobre so
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1,
de DN 90 mm y 3.2mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormi-
gon HM-20 mm2 y cama  de arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional
de mano de obra y  accesorios necesarios según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5 para su correcto
montaje
Nav e de Aprisco 2 20,000 40,000
Henil 2 12,000 24,000
64,000 15,58 997,12
ED11PR1B71 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=110mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 110 mm y 3.2mm de es-
pesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y cama  de
arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.1 50,00 50,00
50,00 15,76 788,00
Nav e de Aprisco 2 20,000 40,000
Henil 2 12,000 24,000
64,000 19,44 1.244,16
ED11PR1B81 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=125mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 125 mm y 3.2mm de es-
pesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y cama  de
arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.1 46,00 46,00
46,00 15,88 730,48
Nav e de Aprisco 2 20,000 40,000
Henil 2 19,000 38,000
78,000 22,32 1.740,96
11 de nov iembre de 2015 Página 6
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Presupuesto 09-09-2015
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ED15PRB971 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=160mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 160 mm y 3.2mm de es-
pesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y cama  de
arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.1 60,00 60,00
60,00 17,07 1024,48
Nav e de Aprisco 2 13,000 26,000
26,000 23,20 603,20
ED5APR1700 m Tubería en PVC-U,pared maciza,área aplicación B,DN=200mm sobre s
Tubería en PVC-U sanitaría de pared maciza, área de aplicación B de DN 200 mm y 2.5mm de es-
pesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigon HM-20 mm2 y cama  de
arena, con una pendiente minima del 2% ..   Incluye parte proporcional de mano de obra y  acceso-
rios necesarios para su correcto montaje.  Según  UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
7,000 29,12 203,84
ED35PR8B45 u Arqueta paso,tapa regis.,38x38x40cm,pared e=13cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y tapa registrable, de 38x38x40 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm de
espesor de ladrillo macizo  de 250x120x50 mm recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en
masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
4,000 118,31 473,24
ED35PR8355 u Arqueta paso,tapa regis.,45x45x50cm,pared e=15cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y tapa registrable, de 45x45x50 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de
espesor de ladrillo macizo  de 290x140x50 mm, recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en
masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
6,000 157,00 942,00
ED35PR8D55 u Arqueta paso,tapa regis.,51x51x50cm,pared e=13cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y tapa registrable, de 51x51x50 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm de
espesor de ladrillo macizo  de 250x120x50 mm recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en
masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
2,000 183,13 366,26
ED35PR8F65 u Arqueta paso,tapa regis.,63x51x80cm,pared e=13cm ladrillo macizo
Arqueta de paso y tapa registrable, de 63x51x80 cm de medidas interiores, con pared de 13 cm de
espesor de ladrillo macizo  de 250x120x50 mm recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en
masa  de 10 cm HM-20 N/mm2 con tapa prefabricada de hormigón armado. Según CTE/DB-HS5
1,000 272,97 272,97
ED35PR8986 u Arqueta paso,tapa regis.,63x51x120cm,pared e=15cm ladrillo maciz
Arqueta de paso y tapa registrable, de 63x51x120 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de
espesor de ladrillo macizo  de 290x140x50 mm  recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero 1:8, sobre solera de hormigón en masa  de 10 cm HM-20 N/mm2
con tapa prefabricada de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51
1,000 426,65 426,65
TOTAL CAPÍTULO 01.02  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO............................................................................ 12.277,76
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CAPÍTULO 01.03  INSTALACION FONTANERIA
EFB1PR8455 m Tubo de polietileno de alta densidad PE 100, de 50 mm de presión
Tubo de polietileno de alta densidad PE 100, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 Kg/cm2 de pre-
sión nominal, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15cm de espeesor,
protegida contra heladas.  . Incluye parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios pa-
ra su correcto montaje., sin incluir la  excavación pero si el relleno posterior de la zanja, colocada.
s/NTE-IFA-13
Conducción 1 220,000 220,000
220,000 11,90 2.618,00
EFB2PR7355 m Tubo de polietileno PE100, DN=40 mm de presión nominal de 6 Kg/c
Tubo de polietileno PE100, DN=40 mm de presión nominal de 6 Kg/cm2.  Incluido todo tipo de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación, colocada y probada.  s/NTE-IFA-11. Incluye parte propor-
cional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Conducción 1 50,000 50,000
50,000 7,52 376,00
EN31PR9727 u Llave de esfera de latón especial, de diámetro nominal 2´´.   s/
Llave de esfera de latón especial, de diámetro nominal 2´´.  s/DIN 17660. Incluye parte proporcional
de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Entrada y  salida tubería 2 2,000 4,000
Último bebedero 1 1,000 1,000
5,000 37,14 185,70
GFBBPR1335 u Codo de 90 °, de polietileno de 50 mm de DN, colocado.
Codo de 90 °, de polietileno de 50 mm de DN, colocado. Incluye parte proporcional de mano de
obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Instalación 2 10,000 20,000
20,000 28,56 571,20
EJ19PR5741 u Bebedero totalmente instalado.
Bebedero totalmente instalado.. Incluye parte proporcional de mano de obra y  accesorios necesarios
para su correcto montaje.
Bebederos Nav e de cebo 10 10,000
10,000 153,63 1.536,30
EN31PR4427 u Válvula de PE de D=16, con apertura manual
Suministro prueba de instalación de Válvula de PE de D=16, con apertura manual. Incluye parte pro-
porcional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Válv ula 10 20,000 200,000
200,000 15,89 3.178,00
GFBBPRT1335 u ´´T´´ en PE 40/40/16 mm, montada, colocada y probada.
´´T´ ´ en PE 40/40/16 mm, montada, colocada y probada. . Incluye parte proporcional de mano de
obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
T 10 10,000
10,000 12,45 124,50
EN23PR5A27 u Grifo metálico de agua fría, montado, instalado y probado.
Grifo metálico de agua fría, montado, instalado y probado. Incluye parte proporcional de mano de
obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Grifo 1 1,000
1,000 40,07 40,07
EN31PR53P7 u Válvula de bola, de diámetro:20mm
Válvula de bola, de diámetro:20mm,  montada superficialmente, probada. Incluye parte proporcional
de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Válv ula 1 1,000
1,000 16,95 16,95
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EFB2PR4355 m Tubo de polietileno PE100, DN=20 mm de presión nominal de 6 Kg/c
Tubo de polietileno PE100, DN=20 mm de presión nominal de 6 Kg/cm2.  Incluido todo tipo de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación, colocada y probada.  s/NTE-IFA-11. Incluye parte propor-
cional de mano de obra y  accesorios necesarios para su correcto montaje.
Conducción 10 10,000
10,000 4,76 47,60
TOTAL CAPÍTULO 01.03  INSTALACION FONTANERIA..................................................................................... 8.694,32
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CAPÍTULO 01.04  INSTALACION ELECTRICIDAD
EGC12A12 u Grupo electrógeno,3-7,5kVA,selecc.,diésel,fijo,automát.,inst.
Grupo electrógeno de 3 hasta 7,5 kVA de potencia, con selección de tensión, con motor diésel, de ti-
po fijo, sistema de funcionamiento automático e instalado
1,000 3.099,49 3.099,49
EG11UA16 u CGP PRFV 160A,UNESA-9,base NH T-0,IP41-IK09
Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 160 A, según esquema
UNESA número 9, incluida base portafusibles tripolar NH T-1 (sin los fusibles) i neutro amovible,
conexión mediante tornillos inox idables M10, grado de protección IP41 IK09, montada superficial-
mente
1,000 141,51 141,51
EG145502 u Caja p/cuadro distrib.,metál.+puerta,2x12módulos,mont.superf.
Caja para cuadro de distribución, metálica con puerta, para dos hileras de doce módulos y  montada
superficialmente
1,000 128,14 128,14
EG41149D u Interruptor auto.magnet.I=25A,ICP-M,bipol.(2P),corte=6000A,2mód.
Interruptor automático magnetotérmico  de 25 A de intensidad nominal, tipo ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de corte según UNE-20317, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en
perfil DIN
1,000 32,33 32,33
EG41T49D u Int.auto.IGA I=25A,PIA curvaC,bipol.(2P)+bobina emisión,6000A,3m
Interruptor automático magnetotérmico tipo IGA de 25 A de intensidad nominal, con PIA curva C, bi-
polar (2P) con bobina de emisión, de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 3 módu-
los DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
1,000 30,93 30,93
EG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,3A,fij.inst.,
Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
Iluminación Ex terior 1 1,000
Iluminación Interior 1 1,000
Tomas de Corriente monofásicas 1 1,000
3,000 70,67 212,01
EG415D9H u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A
Interruptor automático magnetotérmico  de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
Iluminación Interior 1 1,000
1,000 36,49 36,49
EG415D9F u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A
Interruptor automático magnetotérmico  de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
Tomas de Corriente monofásicas 1 1,000
1,000 30,77 30,77
EG415D99 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA curvaC,bipol.(2P),corte=6000A
Interruptor automático magnetotérmico  de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
Iluminación Ex terior 1 1,000
1,000 27,97 27,97
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EG315154 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x6mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), uni-
polar, de sección 1 x  6 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colo-
cado en tubo
Toma de Fuerza 80 3,000 240,000
240,000 3,16 758,40
EG315144 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x4mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), uni-
polar, de sección 1 x  4 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colo-
cado en tubo
CGM a CMS 2 3,000 6,000
Alumbrado Aprisco 80 3,000 240,000
246,000 1,94 477,24
EG315134 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x2,5mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), uni-
polar, de sección 1 x  2,5 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colo-
cado en tubo
Iluminación Ex terior 20 3,000 60,000
60,000 1,54 92,40
EG315124 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS+), 1x1,5mm2,col.tubo
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS+), uni-
polar, de sección 1 x  1,5 mm2, con cubuierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colo-
cado en tubo
Iluminación Habitaciones 20 3,000 60,000
60,000 1,25 75,00
EH119257 u Luminaria chasis planch.ac.esmalt.,difusor parab.,T26/G13,(2x36W
Luminaria decorativa bitubo con chasis de plancha de acero esmaltado y difusor parabólico, con 2 tu-




EH110343 u Luminaria chasis alum.anodiz.s/difus.,T26/G13,(1x58W),reac.elect
Luminaria decorativa monotubo con chasis de aluminio anodizado sin difusor, con 1 tubo de fluores-
cencia T26/G13  de 58W, (1x58W), con reactancia electrónica , instalada suspendida
Oficina Almacén 1 1,000
Habitación del grupo generador 1 1,000
Habitación de Enfermería 1 1,000
3,000 96,02 288,06
GHQ61G74 u Proyector intensivo,halog.250W,circ.,cerrado,mont.c/lira
Proyector para exteriores con reflector de distribución intensiva, con lámpara de halogenuros metáli-
cos  de 250 W, de forma circular, cerrado y montado con lira
Iluminación Ex terior 1 1,000
1,000 217,43 217,43
EG63D15S u Toma corrientebipolar+tierra lateral,(2P+T),16A250V,c/tapa+caja
Toma de corriente de superficie, bipolar com toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y
caja estanca, con grado de protección IP-55, precio alto, montada superficialmente
2,000 9,14 18,28
TOTAL CAPÍTULO 01.04  INSTALACION ELECTRICIDAD ................................................................................. 8.605,97
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CAPÍTULO 01.05  MATERIAL GANADERO
F6A2PRU010 m Jaulas de parto. Valla galvanizada para jaula de parto. 150 x 11
Jaulas de parto. Valla lateral galvanizada para jaula de parto. La parte baja de chapa con una altura
de 30 cm para que no salgan los corderos recien nacidos. Largo x Alto 150 x 110 cm. Peso 14 kg.
15,000 62,38 935,70
EJ71P1723 u Comederos. Tolva ABC de 50 litros en polipropileno
Comederos. Tolva ABC de 50 litros en polipropileno. Para colgar en una valla. Medidas: 124 x 35 x
41. Peso 7 kg
10,000 57,71 577,10
F6A2PRU011 m Valla galvanizada con la parte inferior, 65 cm, enrejillada
Valla galvanizada con la parte inferior, 65 cm, enrejillada. No necesita pasador para empalmar con
otra. Alto 110 Largo 240 Peso 15 kg
8,000 59,50 476,00
TOTAL CAPÍTULO 01.05  MATERIAL GANADERO............................................................................................... 1.988,80
TOTAL...................................................................................................................................................................... 443.123,26












CAPITULO RESUMEN EUROS %
01.01 CONSTRUCCIÓN......................................................................................................................................... 411.556,41 92,88
01.02 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................................................. 12.277,76 2,77
01.03 INSTALACION FONTANERIA......................................................................................................................... 8.694,32 1,96
01.04 INSTALACION ELECTRICIDAD....................................................................................................................... 8.605,97 1,94
01.05 MATERIAL GANADERO................................................................................................................................. 1.988,80 0,45
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 443.123,26
13,00% Gastos generales.......................... 57.606,02
6,00% Beneficio industrial ........................ 26.587,40
SUMA DE G.G. y  B.I. 84.193,42
21,00% I.V.A....................................................................... 110.736,50
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 638.053,18
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 638.053,18
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
, a 9 de nov iembre de 2015.
El promotor La dirección facultativa
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Explotacion de ganado caprino destinado a la produccion de carne ecologica en el 
termino municipal de Lanaja
1. INTRODUCCIÓN
Se redacta la presente memoria en cumplimiento de lo establecido en el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, para el desarrollo del ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD en la construcción de una granja de terneros de engorde con 
sus correspondientes instalaciones.
1.1. OBJETO
El estudio tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en 
la obra, conforme especifica el apartado 2 del artículo  6 del citado Real Decreto:
Las normas de seguridad y salud aplicables en las obras.
La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando
las medidas técnicas necesarias.
Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir riesgos, valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a
los trabajos incluidos en uno o varios apartados del Anexo II del Real Decreto).
Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
1.2. DATOS DE LA OBRA.
Tipo de obra: nave para cebo de cabritos 
Situación: parcela 9 del polígono 24
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Población: Lanaja (Huesca)
Nº de trabajadores: se estima una cifra de 6 trabajadores Tiempo 
de ejecución estimado: 4 meses
Centro asistencial más próximo: centro de salud de Sariñena
2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
GENERAL.
- Ley de prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/95   08/11/95   J. Estado   10/11/95
- Reglamento de los Servicios de Prevención.
RD 39/97    17/01/97    M. Trabajo    31/01/97
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras en construcción
(transposición directiva 92/57/CEE).
RD 1627/97    24/10/97    Varios    25/10/97
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud.
RD 485/97    14/04/97    M. Trabajo    23/04/97
- Modelo de libro de incidencias.
Orden        20/09/86    M. Trabajo    13/10/86
Corrección de errores    31/10/86
- Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
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Orden    16/12/87
- Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción
Orden    20/05/52    M. Trabajo    15/06/52
Modificación Orden    19/12/53    M. Trabajo    22/12/53
Complementario Orden    02/09/66    M. Trabajo    01/10/66
Cuadro de enfermedades profesionales.
RD 1995/78
- Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Orden    09/03/71    M. Trabajo    16/03/71
Corrección de errores    06/04/71
(Derogados Títulos I y III. Título II: Cáp. I a V, VII, XIII)
- Ordenanza trabajo industrial construcción. Vidrio y cerámica.
Orden    28/08/97    M. Trabajo
Anterior no derogada Orden 28/08/70    M. Trabajo    09/09/70
Corrección de errores    17/10/70
Modificación (no derogada), Orden 28/08/70
Orden    27/07/73    M. Trabajo
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 Interpretación de varios artículos
Orden    21/11/70    M. Trabajo    28/11/70
Interpretación de varios artículos
Resolución    24/11/70    DGT    05/12/70
- Señalización y otras medidas en obras fijas en vías
Orden    31/08/87    M. Trabajo
- Protección de riesgos derivados de la exposición a ruidos
RD 1316/89    27/10/89
- Disposiciones mínimas Seguridad y Salud sobre manipulación manual
RD 487/97    23/04/97    M. Trabajo    23/04/97
(Directiva 90/269/CEE )
- Estatuto de los trabajadores
Ley 8/80    01/03/80    M. Trabajo
Regulación de la jornada laboral
RD 2001/83    28/07/83
Formación de comités de seguridad
RD 423/71    11/03/71    M. Trabajo    16/03/71
Explotacion de ganado caprino destinado a la produccion de carne ecologica en el termino municipal 
de Lanaja
Documento nº 6. Estudio de seguridad y salud. Memoria. 7
- Equipos de protección individual ( EPI )
- Condiciones comercio y libre circulación de EPI
RD 14/07/92    20/11/92    MRCor. 28/12/92
Modificación: Marcado CE de conformidad.
RD 159/95    03/02/95
Modificación RD 195/95
Orden    20/03/97
- Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud de equipos de protección
individual
RD 773/97    30/05/97    M. Presidencia    12/06/97
(Transposición Directiva 89/656/CEE)
- EPI contra caída de altura. Dispositivos de descenso
UNE-EN-341    20/05/97    AENOR    23/06/97
- Requisitos y métodos de ensayo: calzado seg/protecc/trab
UNE-EN-344/A1    20/10/97    AENOR    07/11/97
- Especificaciones calzado seguridad uso profesional
UNE-EN-347/A1    20/10/97    AENOR 07/11/97
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2.1. INSTALACIONES Y EQUIPOS EN OBRA
- Disposición Mínima de Seguridad y Salud para utilización de equipos
RD 1215/97    18/07/97    M. Trabajo    18/07/97
(Transposición directiva 89/656 CEE)
- MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
Orden    26/05/89    M. Industria    31/12/73
- ITC-MIE-AEM3 Carretillas autónomas de manutención
Orden    26/05/89    MIE    09/06/89
- Reglamento de aparatos elevadores para obras
Orden    23/05/77    ML    14/06/77
Corrección de errores
Modificación. Orden    07/03/81    MIE    14/03/81
- Ley 31/1995 del 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- RD 485/1997 del 14 de Abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo
- RD 486/1997 del 14 de Abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.
- RD 487/1997 del 14 de Abril, sobre Manipulación de cargas.
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- RD 773/1997 del 30 de Mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección
Individual
- RD 39/1997 del 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevención
- RD 1215/1997 del 17 de Julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo
- RD 1627/1997 del 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
- Estatuto de los Trabajadores ( Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994 )
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-
70,  O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en los títulos no derogados ).
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS
MISMOS.
3.1. CUADROS GENERALES.
3.1.1. Movimiento de tierras
3.1.2. Cimentaciones y estructuras
3.1.3. Cubiertas planas, inclinadas y materiales ligeros
3.1.4. Albañilería y cerramientos
3.1.5. Terminaciones (enfoscados, solados, carpintería).
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3.1.6. Instalaciones (fontanería y electricidad).
3.2. DESBROCE
RIESGOS DETECTABLES
Choques, atropellos y atropamientos ocasionados por la maquinaria.
Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria.
Generación de polvo, explosiones e incendios.
Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel ( desde el borde de la
excavación )
Caídas de personal al mismo nivel.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas
condiciones de estabilidad. Para ello deberá ser inspeccionado siempre al iniciar los
trabajos, por el capataz o encargado.
La circulación de vehículos pesados se realizará a una distancia mínima del
borde de cuatro metros.
Quedará totalmente prohibido efectuar ningún trabajo dentro del radio de
acción del brazo de cualquier máquina empleada en el movimiento de tierras.
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3.3. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS DETECTABLES
Atropellos, deslizamientos de la máquina en marcha  fuera de control.
Vuelco de la máquina, caídas por pendientes o desplomes.
Choque contra otros vehículos.
Contacto con líneas eléctricas. Interferencias con infraestructuras urbanas.
Quemaduras, golpes, etc.
Caída de personas desde la máquina.
Ruido propio y ambiental. Vibraciones.
Derivados de trabajos en ambientes pulvígenos y/o en condiones meteorológicas
extremas
Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para
movimientos de tierras deberán recibir formación especial.
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las
excavaciones vehículos o maquinarias para movimiento de tierras
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Se respetarán las entradas, salidas y vías de circulación.
No se admitirán máquinas sin la protección de cabina antivuelco, estarán dotadas
de botiquín, extintor, timbrado. Tendrán luces y bocina de retroceso.
Se revisarán periódicamente los puntos de escape del motor.
Los operarios deberán utilizar para subir y bajar de la máquina los peldaños y
asideros dispuestos para ello, siempre de forma frontal.
No se realizarán las operaciones de mantenimiento con el motor en
funcionamiento.
No se deben guardar trapos grasientos no combustibles sobre la pala, ya que
pueden incendiarse.
Durante la limpieza de la máquina hay que protegerse con mascarilla, mono,
mandil, etc.
Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha.
3.4. EXCAVACIÓN DE ZANJAS
RIESGOS DETECTABLES
Desprendimiento de tierras.
Caída de personas al mismo nivel.
Caídas de personal en el interior de la zanja.
Atropamiento de personas mediante maquinaria.
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Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia
inferior a dos metros del borde de una zanja.
Como en la obra que nos ocupa la profundidad de las zanjas es inferior a 1,5
m se efectuará una señalización de peligro consistente en una línea de yeso o cal situada
a 2 m del borde de la zanja y paralela a la misma. O bien una línea de señalización
paralela a la zanja formada por una cuerda de banderolas sobre pies derechos.
3.5. ENCOFRADOS
RIESGOS DETECTABLES
Desprendimientos por mal apilado de las chapas metálicas de encofrar.
Golpes en las manos.
Caída de los encofrados al vacío.
Caída de personas a distinto nivel.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
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Cortes al utilizar la mesa de sierra circular y sierras de mano.
Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas externas.
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se prohibirá  la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas
durante las operaciones e izado de tablones, tableros metálicos, sopandas, puntales y
ferralla.
Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla que por
motivos de planificación de obra vayan a quedar temporalmente sin encofrar el alzado
de muro, para evitar si hinca en las personas.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
El encofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose
siempre desde el lado en que no puede desprenderse la madera o las chapas metálicas,
es decir, desde el ya desencofrado.
Antes del vertido del hormigón deberá comprobarse por parte del Delegado
de Prevención la buena estabilidad del conjunto.
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3.6. TRABAJOS CON FERRALLA
RIESGOS DETECTABLES
Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de ferralla.
Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.
Tropiezo y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Sobreesfuerzos.
Caídas al mismo y distinto nivel.
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
MEDIDAS PREVENTIVAS
La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del
gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar
deformaciones y desplazamientos no deseados.
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán
mediante un equipo de tres hombres; dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la
pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a
efectuar las correcciones de aplomado.
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3.7. MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓNRIESGOS DETECTABLES
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Atrapamiento por objetos pesados.
Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
Vuelco de la estructura.
Caídas al vacío.
Caídas al mismo y distinto nivel.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el
mosquetón del cinturón de seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre
las alas de las vigas.
Una vez montados los pilares. Se tenderán las redes horizontales de
seguridad. Las redes deberán revisarse puntualmente al concluir un tajo de soldadura
con el fin de verificar su buen estado.
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3.8. TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓNRIESGOS DETECTABLES
Caídas de personas y/u objetos al mismo nivel.
Caídas de personas y/u objetos a distinto nivel.
Hundimiento de encofrados.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Las derivadas de trabajo sobre suelos húmedos o mojados.
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Antes del inicio del vertido de hormigón, el capataz o encargado, revisará el 
buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 
Así como el buen estado de seguridad de las entibaciones.
Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes 
del vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres.
Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura).
Se establecerán a una distancia mínima de dos metros fuertes topes de final 
del recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas a verter 
hormigón (dumper, camión hormigonera).
Hormigonado de muros
Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado, revisará el
buen estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes de
vaciado que interesan a la zona del muro que se va a hormigonar, para realizar los
esfuerzos o saneamientos que fueran necesarios.
Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de
encofrado, se habrá construido una plataforma de trabajo de coronación del muro desde
la que se ayudará a las labores de vertido y vibrado. Dicha plataforma tendrá las
siguientes dimensiones:
Longitud: la del muro.
Anchura: sesenta centímetros (3 tablones mínimo).
Sustentación: jabalcones sobre el encofrado.
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Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié de 15 cm.
Acceso mediante escalera de mano reglamentaria.
El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.
3.9. CUBIERTAS INCLINADAS
RIESGOS DETECTABLES
Caídas de personas al vacío.
Caída de personas por la cubierta.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a 60
Km. /h, en prevención del riesgo de caídas de personas u objetos.
Se colocaran barandillas de 90cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en
huecos verticales como en hueco horizontales.
Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los
trabajos o los desplazamientos seguros.
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se
resolverán mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo
la pendiente queden horizontales.
En los accesos a la cubierta se instalarán letreros de “peligro, pise sobre las
correas “,” pise sobre las plataformas de circulación “.
Se tenderán redes horizontales bajo las correas sujetas a los pilares (o a las
correas inferiores de las cerchas).
Se tenderán cables de acero amarrados a “puntos fuertes” de las cumbreras





Caídas al subir o bajar a la zona de mandos
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Atropello de personas
Desplome de la carga
Golpes por la carga a paramentos
MEDIDAS PREVENTIVAS
Instalación de calzos en las ruedas antes de hacer ninguna maniobra.
Ganchos dotados de pistillo de seguridad.
Prohibido sobrepasar la carga máxima tanteen camión como en brazo-gancho.
Prohibido arrastrar la carga.
La carga se guiará mediante cabos de gobierno.
Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias
inferiores de 5 metros.
Se prohíbe la permanencia bajo cargas en suspensión.
3.11. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
RIESGOS DETECTABLES
Caída de personal.
Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales.
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Cortes o pinchazos por manejo de guías y conductores.
Quemaduras.
Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.
Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos,
maniobras incorrectas, uso de herramientas sin aislamiento, punteo de los
mecanismos de protección o conexiones directos sin clavijas.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin
la utilización de clavijas
La realización del cableado, cuelgue y conexionado de la instalación eléctrica de
la escalera, sobre escaleras de mano, se efectuará una vez protegido el hueco de
la misma con una red horizontal de seguridad.
El último cableado que se ejecutará será el que va al cuadro general de la
compañía suministradora.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros eléctricos de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
Documento nº 6. Estudio de seguridad y salud. Memoria. 23
Explotacion de ganado caprino destinado a la produccion de carne ecologica en 
el termino municipal de Lanaja
3.12. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y DE APARATOS SANITARIOS
RIESGOS DETECTABLES
Caída de personal
Cortes en las manos por objetos y herramientas
Atropamiento entre piezas pesadas
Explosión
Los inherentes al uso de la soldadura autógena
Pisadas sobre objetos punzantes
Quemaduras
Derivados de los trabajos sobre cubiertas planas o inclinadas
MEDIDAS PREVENTIVAS
El taller almacén estará dotado de puerta, ventilación por corriente de aire e
iluminación artificial
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y evitando crear
sombras
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Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol
4. BOTIQUÍN
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de  él una
persona capacitada designada por la empresa constructora.
5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Se Destina una partida alzada de 6.116,35 € para Seguridad y Salud, siendo esta
cantidad un valor aproximado al 3% del presupuesto de ejecución material global del
proyecto.
6. TRABAJOS POSTERIORES
El apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 (Disposiciones mínimas
de seguridad y salud en obras de construcción) establece que en el Estudio de Seguridad
y Salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
Reparación, conservación y mantenimiento.
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7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos.
En la introducción del RD 1627/1997 y en el apartado 2 del artículo 2 se 
establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a 
los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las 
obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será 
previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 
promotor de las responsabilidades.
El Promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
RD 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario.
8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución 
de la obra podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones:
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y
seguridad.
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2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y el
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios
de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en
particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del RD
1627/1997.
3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
4. Organizar la coordinación de Actividades Empresariales previstas en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
6. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la
designación del Coordinador.
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de
la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio y en función de
su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en este Estudio.
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, 
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
Éste podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador, Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones 
que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas y órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 
razonada las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a 
disposición de la Dirección Facultativa.
Se recuerda al Ingeniero que el Plan de Seguridad y Salud, único documento 
operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será función del Ingeniero, contratado 
por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, 
en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección 
Facultativa.
10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATAS
El contratista y subcontratista estarán obligados a:
1.- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
o El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
o La elección de emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
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o La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicios y control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de
obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad
y salud de los trabajadores.
o La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
o La recogida de materiales peligrosos utilizados.
o La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o
actividad.
2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad
y Salud.
3.-Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo
en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas
en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del RD 1627/1997.
4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a
Seguridad y Salud.
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5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
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Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o
actividad.
2.- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del RD
1627/1997.
3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada
que se hubiera establecido.
4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo
29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/1997.
6.- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en
el     RD 773/1997.
7.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en
materia de seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud.
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12. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que 
será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso 
al libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. (Sólo se podrán hacer anotaciones en el  libro de 
Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).
Efectuada la anotación en el libro de incidencias, el Coordinador estará obligado 
a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realizará la obra. Igualmente notificará 
dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.
13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador, durante la ejecución de las obras, observase el 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará 
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para,
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de trabajos o, en su caso, de la totalidad de la 
obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al
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contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización, y a los representantes de los trabajadores.
14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 
una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS.
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del RD 1627/1997, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier otro riesgo.
Binéfar. Noviembre de 2009.
Fdo: Javier Lardiés Pedrós
Ingeniero Técnico Agrícola
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Orden en la obra:
Limpiar líquidos derramados.
Aplastar con el martillo los clavos que sobresalgan.
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Precaución en movimiento de tierras:
Peligro en apertura en zanjas:
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Figura 1. Apuntalado de zanjas y distancia mínima de vertido de tierras
Figura 2. Distancia máxima entre escaleras dentro de una zanja
Figura 3. Entubación con tablones y codales en terrenos granulosos
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 Seguridad en estructuras:
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Seguridad en cubiertas:
Techos en pendiente: Dos métodos de sujeción en los bordes
Las plataformas hidráulicas móviles brindan un medio de
acceso seguro a los trabajadores de estructuras y cubiertas
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Seguridad operarios:
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Señales de peligro en obras:
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 Señales de prioridad:
Señales de obligación:
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 Protección respiratoria:
Tres tipos de media máscara con filtros.
Protección de la vista:
El equipo protector de la vista debe ser adecuado y cómodo y estar
siempre disponible, para incentivar a los obreros a usarlo.
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Explotacion de ganado caprino destinado a la produccion de carne ecologica en el termino 
municipal de Lanaja
 Protección de la cabeza:
Herramientas:
Deseche las herramientas gastadas - utilice sólo las que estén en buenas condiciones.
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1. CONDICIONES DE INDOLE LEGAL.
1.1  NORMATIVA LEGAL DE APLICACION.
La ejecución de la obra, objeto del Estudio Básico de Seguridad, estará  regulada por
la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado
cumplimiento para las partes implicadas.
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra
Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las
correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.- Por el que se establecen
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco
de la Ley 31/1995 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista,
Contratista, Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto y
durante la ejecución de las obras.
El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Orden del 27 de Junio de 1997.- Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de
Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas
como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa;  de autorización de las personas o
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de
prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.
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Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- Por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a 
partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente 
adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La 
necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa 
adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.- Que 
tiene por objeto  promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante 
la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención 
de riesgos derivados del trabajo.
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la 
prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la 
eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, 
la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 
preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones 
a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, 
los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada:
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.- Aprobado por
resolución del 4 de Mayo de 1.992 de la Dirección General del Trabajo, en todo lo
referente a Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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Pliego General de Condiciones Técnicas
Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril.- Sobre disposiciones mínimas de
señalización en seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril. Sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de Trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV.
Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril. Sobre manipulación individual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.
Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio. Sobre certificado profesional de
prevencionistas de riesgos laborales.
Real Decreto 952/1997. Sobre residuos tóxicos y peligrosos.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio. Sobre la utilización por los Trabajadores de
equipos de trabajo.
Estatuto de los trabajadores.- Ley 8/1980.- Artículo 19.
Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y Edificación
Ordenanzas de señalización y Balizamiento de obras
Decreto 2413/73 de 20 de Septiembre.- Por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan,
dictadas por Orden del Ministerio de Industria el 31 de Octubre de 1973, así como todas
las subsiguientes publicadas, que afecten a materia de seguridad en el trabajo.
Resto de disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a
los trabajos que se han de realizar.
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1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor,
reflejadas en los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16,
Subcontratistas, en los Artículos 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el
Artículo 12.
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de
Prevención, o concertará dicho servicio con una Entidad especializada ajena a la
Empresa.
La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las
opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de
Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero.
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas
en el artículo 42 de dicha Ley.
El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la
documentación establecida en el Artículo 23 de dicha Ley de Prevención de Riesgos
Laborales 31/95.
El Empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones
relacionadas en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está
regulada en el Artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención,
ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud, según se dispone en los 
Artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO 
DE CONSTRUCCION Y MONTAJE.
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura 
en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe 
disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad  como constructor por los daños a 
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 
cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas 
de las que debe responder, se entiende que esta responsabilidad civil debe 
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de 
todo riesgo a la construcción durante el plazo de la ejecución de la obra con 
ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de 
terminación definitiva de la obra.
2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA.
2.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de
la Directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben
aplicarse a las obras de construcción temporales o móviles”. El R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito
de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de
construcción o ingeniería civil.
En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia
de seguridad y salud.
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En el artículo 8 del R.D. 1627/97 se reflejan los principios generales aplicables al
Proyecto de obra.
2.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD.
Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los
documentos que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser
elaboradores.
2.3.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada Contratista elaborará un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas
anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa.
El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la
ejecución de la obra.
2.4. LIBRO DE INCIDENCIAS.
El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento.
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2.5. APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.
El Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y
salud, y serán presentados a la Propiedad para su abono.
2.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS.
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados en el Plan de Seguridad y salud
que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la
obra, éstos deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de Seguridad y
salud o por la Dirección Facultativa en su caso.
3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
3.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
R.D. 773/1997 de 30 de Mayo.- Establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 5, 6, y 7, las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los
trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I.).
Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización en
el trabajo.
En el Anexo III del R.D. 773/1997 se relacionan las actividades a modo enunciativo
que puedan requerir la utilización de los E.P.I.
En el Anexo I del R.D. 773/1997, enumera los distintos E.P.I.
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En el Anexo IV del R.D. 773/1997, se indica la evaluación de los E.P.I. respecto a:
Riesgos.
Origen y forma de los riesgos.
Factores que deberán tenerse en cuenta desde el punto de vista de la
seguridad para la elección y utilización del equipo.
El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre establece las condiciones mínimas que
deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control
comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de
seguridad requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los EPI fabricados, todo
ello en los Capítulos II, V y VI de este R.D.
La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971,
regula las características y condiciones de los siguientes elementos:
Artículo 142.- Ropa de trabajo.
Artículo 143.- Protección de la cabeza.
Artículo 144.- Protección de la cara.
Artículo 145.- Protección de la vista.
Artículo 146.- Cristales de protección.
Artículo 147.- Protección de los oídos.
Artículo 148.- Protección de las extremidades inferiores.
Artículo 149.- Protección de las extremidades superiores.
Artículo 150.- Protección del aparato respiratorio.
Artículo 151.- Cinturones de seguridad.
3.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV, regula las disposiciones mínimas
de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados.
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo
en las obras.
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Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo
en las obras en el interior de los locales.
Disposiciones mínimas especificas relativas a los puestos de trabajo
en las obras en el exterior de los locales.
La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971,
regula las características y condiciones de los siguientes elementos:
Artículo 17.- Escaleras fijas y de servicio.
Artículo 18.- Escaleras fijas de servicio.
Artículo 19.- Escaleras de mano.
Artículo 20.- Plataformas de trabajo.
Artículo 21.- Aberturas de pisos.
Artículo 22.- Aberturas en las paredes.
Artículo 23.- Barandillas y plintos.
Redes perimetrales.- Las mallas que conformen las redes serán de poliamida
trenzado en rombo de 0,5 mm. Y malla de 7 x 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco
anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el arriostramiento de los
tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.
Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida
y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos.
La Norma UNE 81-65-80, establece las características y requisitos generales que han
de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para
proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caídas de altura.
La Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1970, regula las
características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245.
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Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas 
y por la 93/44/CEE para la elevación de personas de obligado cumplimiento sobre 
los andamios suspendidos,
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento 
que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta 
tarea de be de ser realizada por el Delegado de Prevención , apartado “d”, artículo 36 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos 
elementos con la periodicidad que determine en cada caso y que como pauta 
general indicamos a continuación.
Elementos de redes y protecciones exteriores, en general,
barandillas, antepechos, etc. (Semanalmente).
Elementos de andamiajes, apoyos, anclajes, arriostramientos,
plataformas, etc. (Semanalmente).
Estado del cable de las grúas-torre, independientemente de la
revisión diaria del gruísta (Semanalmente).
Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros
auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. (Semanalmente).
Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc.
(Semanalmente).
Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos,
vestuarios, etc. (Semanalmente).
Para cada proyecto específico es conveniente elaborar unas fichas en las que figuren
los elementos que consideremos necesaria una vigilancia periódica.
3.3. ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES.
La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971,
regula las características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 94 a 99.
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El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
3.4. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.
La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971,
regula las características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 100 a 124.
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos R.D. 2291/85
de 8 de Noviembre (Grúas-Torre).
Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de
elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para las obras aprobadas por
Orden de 28 de Junio de 1.988.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM—3 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas autómotoras aprobada por
Orden de 26 de Mayo de 1989.
Normas para la instalación y utilización de grúas en obras de construcción
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo,
modificado por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo.
Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE R.D. 1435/92 de 27 de
Noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.
3.5. INSTALACIONES PROVISIONALES.
Se atenderán a los dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV.
La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971,
regula sus características y condiciones en los siguientes artículos:
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Servicios higiénicos.- Artículos 38 a 42.
Locales provisionales y trabajos al aire libre.- Artículos 44 a 50.
Electricidad.- Artículos 51 a 70.
Prevención y Extinción de Incendios.- Artículos 71 a 82.
Instalaciones Sanitarias de Urgencia.- Artículo 43.
Las condiciones expuestas se complementarán con las particulares de cada proyecto
específico.
4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.
Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en
materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al
Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.
El abono de las certificaciones  expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se
estipule en el contrato de obra.
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sólo
las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de
medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el  presupuesto del Plan, se
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente
precediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta
proposición a la Propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el
apartado 2.6. de las Condiciones de Índole Facultativo.
Las condiciones expuestas se complementarán con las particulares de cada proyecto
específico.
MEDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PRECIOS UNITARIOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD
PRECIOS DESCOMPUESTOS DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
ÍNDICE
1. Mediciones
2. Cuadro de precios unitarios
3. Cuadro de precios descompuestos
4. Presupuesto general
5. Resumen de presupuesto

       





Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
1,00
  




Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-
ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
4,00
  




Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
1,00
  
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
6,00
  
Ud. Botiquín de obra instalado.
1,00
  
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
1,00
  
Ud. Banco de polipropileno para 6 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).
1,00

       
















Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
1,00

       





Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
6,00
  
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
6,00
  
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
6,00
  
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
6,00
  




Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
6,00
  
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extre-
mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.
15,00
  
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me-
tálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
6,00
  
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
6,00
  
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
6,00
  
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
12,00

       








Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
6,00
  
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
12,00
  




Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
6,00
  
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
6,00
  
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.
6,00
  
Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.
2,00

       





Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.
60,00
  
M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-
ción. (Amortización en dos puestas).
10,00
  
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75




Ml. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro




Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,




       




H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
24,00
  
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada mes.
1,00
  
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayu-
dante y un peón ordinario, i/costes indirectos.
6,00
  
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
6,00

      




Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
U42AE001 1,000 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 99,45 99,45
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 99,50 1,00
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101 1,000 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 87,75 87,75
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 87,80 0,88
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

  
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Re-
vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persia-
nas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma
exterior a 220 V.
U42AA601 1,000 Ud Alquiler caseta prefa.almacen 107,25 107,25
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
  
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
V 2,000 Hr Peón ordinario 12,09 24,18
U42AA820 1,000 Ud Transporte caseta prefabricad 185,25 185,25
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 209,40 2,09
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

  
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario 13,25 0,66
U42AG700 0,100 Ud Deposito de basuras de 800 l. 171,81 17,18
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,80 0,18
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
  
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
V 0,200 Hr Peón ordinario 12,09 2,42
U42AG201 0,100 Ud Taquilla metálica individual 100,15 10,02
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,40 0,12
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
Ud. Botiquín de obra instalado.
U42AG801 1,000 Ud Botiquín de obra. 21,43 21,43
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,40 0,21
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

      
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  
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
U42AG810 1,000 Ud Reposición de botiquín. 41,15 41,15
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 41,20 0,41
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
Ud. Banco de polipropileno para 6 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).
U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 13,25 2,65
U42AG210 0,100 Ud Banco polipropileno 6 pers. 184,46 18,45
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,10 0,21
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

      
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 
  
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.
V 0,100 Hr Peón ordinario 12,09 1,21
U42CC230 1,000 Ml Cinta de balizamiento reflec. 0,10 0,10
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,30 0,01
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-
montado.
V 0,150 Hr Peón ordinario 12,09 1,81
U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 27,90 27,90
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 29,70 0,30
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS
  
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.
V 0,100 Hr Peón ordinario 12,09 1,21
U42CA254 1,000 Ud Cartel de prohibido el paso a obra 4,75 4,75
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,06
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
  
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3
m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
V 0,300 Hr Peón ordinario 12,09 3,63
U42CA005 1,000 Ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 4,75 4,75
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 4,85
A02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 88,11 5,29
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,50 0,19
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

      




Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
U42EA410 1,000 Ud Filtr.recambio masc.antipol. 0,69 0,69
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,70 0,01
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
  
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401 1,000 Ud Mascarilla antipolvo 2,84 2,84
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,03
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
U42EA230 1,000 Ud Gafas antipolvo. 2,52 2,52
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,03
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
U42EA220 1,000 Ud Gafas contra impactos. 11,36 11,36
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,40 0,11
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1,000 Ud Casco de seguridad homologado 3,05 3,05
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,10 0,03
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

  
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
U42EC520 1,000 Ud Cinturón porta herramientas. 22,09 22,09
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,10 0,22
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
  
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas
revestidas de PVC, homologada CE.
U42EC490 1,000 Ud Cuerda poliam.para fre.p.caid 5,21 5,21
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,05
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
  
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-
ro inoxidable. Homologado CE.
U42EC440 1,000 Ud Arnés seguridad amarre dorsal 26,60 26,60
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 26,60 0,27
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
U42EC050 1,000 Ud Peto reflectante BUT./amar. 18,93 18,93
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,90 0,19
 

      
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
  
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
U42EC010 1,000 Ud Impermeable. 7,20 7,20
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,20 0,07
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
  
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001 1,000 Ud Mono de trabajo. 14,20 14,20
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,20 0,14
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

  
Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE.
U42ED115 1,000 Ud Protectores auditivos exig. 24,65 24,65
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,70 0,25
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

  
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
U42EE030 1,000 Ud P.de guantes aislante electri 28,40 28,40
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 28,40 0,28
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
U42EE012 1,000 Ud Par Guantes lona/serraje 2,65 2,65
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,03
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
Ud. Protector de mano para puntero, homologado CE.
U42EE401 1,000 Ud Protector de mano para punte. 2,84 2,84
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,03
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

      
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
  
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
U42EG425 1,000 Ud Par de rodilleras de caucho 12,56 12,56
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,60 0,13
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
U42EG007 1,000 Ud Par de botas agua de seguridad 24,10 24,10
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,10 0,24
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.
U42EG010 1,000 Ud Par de botas seguri.con punt.serr. 24,61 24,61
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,60 0,25
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.
U42EG005 1,000 Ud Par de botas agua Ing. 25,87 25,87
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 25,90 0,26
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

      




Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada
2ml.i/montaje y desmontaje.
U01AA008 0,060 Hr Oficial segunda 15,26 0,92
U01AA011 0,060 Hr Peón ordinario 13,25 0,80
U42GC030 0,300 Ml Cable de seguridad. 1,14 0,34
U42GC005 3,000 Ud Anclaje red a forjado. 0,32 0,96
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,03
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
  
M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. ar-
mados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos
puestas).
U01AA011 0,400 Hr Peón ordinario 13,25 5,30
U42GC206 0,500 M2 Tapa provisional huecos 32,29 16,15
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,50 0,22
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co-
locación y desmontado.
U01AA008 0,080 Hr Oficial segunda 15,26 1,22
U01AA011 0,080 Hr Peón ordinario 13,25 1,06
U42GA001 0,300 M2 Red de seguridad h=10 m. 0,95 0,29
U42GC005 3,000 Ud Anclaje red a forjado. 0,32 0,96
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,50 0,04
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  
Ml. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de losas de es-
caleras, incluso colocación y desmontaje.
U01AA008 0,100 Hr Oficial segunda 15,26 1,53
U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,25 1,33
U42GC220 0,250 Ud Soporte tipo sargento. 13,88 3,47
U42GC205 1,200 Ml Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 3,00 3,60
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,90 0,10
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

      
1 de abril de 2014 Página 8

  
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,25 1,33
U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,27 43,27
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 44,60 0,45
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

      
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
  
H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de ofi-
cial de 2ª y de ayudante.
U42IA201 1,000 Hr Equipo de limpiez.y conserv. 22,02 22,02
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,00 0,22
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
  
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada mes.
U42IA301 1,000 Ud Limpieza y desinfección caseta 159,56 159,56
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 159,60 1,60
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
  
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudante y un pe-
ón ordinario, i/costes indirectos.
U01AA009 1,000 Hr Ayudante 13,61 13,61
V 0,500 Hr Peón ordinario 12,09 6,05
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,70 0,20
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
U42IA040 1,000 Ud Reconocimiento médico obligat 46,46 46,46
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 46,50 0,47
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

   
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

   
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
CIEN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
   
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-
lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
CIENTO SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
   
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

   
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
   
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
   
Ud. Botiquín de obra instalado.
VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
   
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
   
Ud. Banco de polipropileno para 6 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).
VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

   
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
   
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación
y desmontado.
UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
   
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
TREINTA  EUROS con UN CÉNTIMOS
   
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
   
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-
tado.
DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

   
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

   
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
   
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
   
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
   
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
ONCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
   
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

   
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
   
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en ex-
tremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.
CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
   
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
   
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
DIECINUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
   
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
   
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
CATORCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

   
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
   
Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE.
VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

   
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
   
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
   
Ud. Protector de mano para puntero, homologado CE.
DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

   
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
   
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
   
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.
VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
   
Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.
VEINTISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

   
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

   
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados
y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.
TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
   
M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y
colocación. (Amortización en dos puestas).
VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de
75x75 mm. incluso colocación y desmontado.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

   
Ml. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en períme-
tro de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.
DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS

   
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-
cado por AENOR.
CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

   
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
   
H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una
hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
VEINTIDOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
   
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada mes.
CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
   
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un
ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos.
DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
   
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

    





Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
1,00 100,45 100,45
  






Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-
ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
4,00 107,25 429,00
  






Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
1,00 18,02 18,02
  
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
6,00 12,56 75,36
  
Ud. Botiquín de obra instalado.
1,00 21,64 21,64
  
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
1,00 41,56 41,56
  






    
















Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2




    





Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
6,00 0,70 4,20
  
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
6,00 2,87 17,22
  
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
6,00 2,55 15,30
  
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
6,00 11,47 68,82
  






Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
6,00 22,31 133,86
  
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extre-
mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.
15,00 5,26 78,90
  
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me-
tálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
6,00 26,87 161,22
  
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
6,00 19,12 114,72
  
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
6,00 7,27 43,62
  





    









Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
6,00 28,68 172,08
  
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
12,00 2,68 32,16
  






Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
6,00 12,69 76,14
  
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
6,00 24,34 146,04
  
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.
6,00 24,86 149,16
  






    





Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.
60,00 3,05 183,00
  
M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-
ción. (Amortización en dos puestas).
10,00 21,67 216,70
  
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75






Ml. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro






Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,






    




H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
24,00 22,24 533,76
  
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada mes.
1,00 161,16 161,16
  
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayu-
dante y un peón ordinario, i/costes indirectos.
6,00 19,86 119,16
  





   
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Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
Huesca, Agosto 2015
LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
D. JOSÉ ANTONIO MARÍN VILLELAS
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
